SZAS | Oozh®

Epitési Szerzodés

Amely létrejott egyrészrol Arday Balazs tigyvezetd altal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert u.
12. székhelyti NYIRTAVHO Nyircgyhazi Tavhészolgaltaté KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-
061685 adészama: 11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005 mint
megbizo, tovabbiakban Megrendeld

masrészrél a Vékony Gydrgy lgyvezetd altal képviselt, Nyiregyhaza, Jeg u. 2. székhelyl
HOTRANSZ KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-060986, addészama: 10576335-2-13,
szamlaszama: 12042809-00170686-00100005), mint Véllalkozo, tovabbiakban Vallalkozo
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 124, §-ra
tekintettel a KEOP-5.4.0/12-2013-0012 szimu palyazat . Tavfiitési rendszer energetikai
korszerisitése- Tavhd gerincvezetéki rekonstrukcid Nyiregyhdzan”, targyaban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkozo6 ajanlata és annak mellékletei.

- a kizbeszerzési eljaras eredményének irasos sszegzeése.

A felek megdllapitick, hogy jelen beruhdzds tdmogatdsaval kapcsolatban a tamogatd
szervezel részérdl dontés még nem szilletett, ezért jelen szerz6dés hatdalyba lépésének feltétele,
hogy a Megrendelé és a Tamogato Szervezet a beruhdzds vonatkozdsdban a tamogalasi
dontését meghozza. Amennyiben a Tdmogatd Szervezet részérdl olyan dontés szidletik, hogy
Jjelen beruhdzdst nem tdmogatja, ugy a felek megdllapodnak abban, hogy Jelen szerzédés nem
1ép hatdlyba, a szerzédéskotéssel felmeriilt koltségeiket a felek maguk viselik.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Véllalkozo pedig elvallalja a fenti targyt munka
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel — 1. osztalyd mindségben — torténod kivitelezését az
ajanlati dokumenticioéban, illetve a Vallalkozé ajanlatdban meghatarozott miszaki tartalom
szerint, a szerzOdéses eloirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye: Nyiregyhdza, Damjanich u. 15 jeli HMV alallomas és Toldi u. 60
kozott.

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé a szerzddés alapjan az alabbiakban
meghatérozott Vallalkozoi dijra jogosult:

Yéllalkozc’)i dij: 48.905.974 Ft
AFA : 13.204.613 Ft
Mindosszesen: 62.110.587 Ft

azaz: hatvankettémillié szaztizezer dtszaznyolcvanhét forint
A beruhazas nem engedélykoteles tevékenyseg.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridore prognosztizalt régzitett atalanyarként
hataroztdk meg. A Vallalkozé véllalja, hogy a dijon felil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz az épitési szerzddés megkotésct kéveten a Vallalkozéd
viseli annak jogkovetkezményét, amely a tervdokumentdcio olyan hianyossagabol adédik,



melyet a Vallalkozonak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskotést megeldzden nem jelzett.

Az ajanlati 4r tartalmazza a beruhdzas idGtartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozéi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglaldsokban és a miszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasdhoz sziikséges mindennema feladat
elvégzéséhez szilkséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat). Egyebekben a vallalkozoi dij
alapjaul szolgdlo koltségvetést a Vallalkozé kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajénlati dokumentacioban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a Véllalkozé nem tarthat igény az adott munkarészre esé vallalkozoi dijra.
A Vallatkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
foGsszesitoben szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzédés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel dsszefiiggd egymas kozotti elszamolas soran.

Minden, a Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerzodésben megallapitott dijakon és
drakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzidés nem tartalmaz
alkalmazhato dijat vagy 4rat, akkor a szerz8dd felek megegyezése szitkséges részletes, tételes
ar- és értékelemzes alapjan.

4., A Villalkozd jelen szerzGdésben meghatdrozott tartalommal, 1. osztalyl igazolt
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridoben koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzddésszer(l teljesitésnek a feltételet.

A szerzodést csak a Kbt 132. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa eseteén lehet
modositani.

5., A szerz8dés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumenticio részét kepezo
miiszaki leirasok, tervek, engedélyek és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

6., A Megrendel$ feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkateriilet atadasa a
Vallalkoz6 tészére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
naplét és abban az 4tadds-atvételt - az idSpont, a tevékenység e€s a munkaterilet
megjelolésével - régziteni kell.

7., A Megrendelé jogosult és kiteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas ailapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentaciot dtadni

¢.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egylittmilkdni,

e.) a beépitésre kerilld anyagok kivalasztisdban részt venni, sziikség eseten (indokolt
paraméterek kézott) mintat bekérni és donteni,

) aszerzédésszerlien teljesitett munkat 4tvenni,

g.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenériékének szerzOdés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozéval mindenkor egytittmiikddni.

8., Vallalkozoé feladatat képezi:
a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben/épitési



naploban rogziteni, és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén l6szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kdvetden, a munkdlatok
megkezdését megel6zéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban régziteni,

b.) épitési naplé megnyitdsa, és az épitési munkateriileten keletkezett ¢épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat fédsszesitbben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzddéses
munkak elvégzéséhez a munkaerét, drut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegii,

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése,

e.) ideiglenes felvonuldsi létesitmények épitése, amelyek a miszaki atadas idopontjara
elbontasra keriilnek,

f)) az épitési engedélyben, szakhatésdgi allasfoglalasokban leirtak maradékialan betartasa és
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kézmiigazddkkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termckek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h) iizemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki 4tadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacio, miibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése

i) egyéb hatosagi, izemeltetési eldirasok betartdsa, bizonylatoldsa €s annak koltsége,

j.) a szerzédésben meghatdrozott tartalommal 1. osztalyd mindségben, illetve az egyeb
jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazanddé eldirasoknak, tovabba az épitési- €s
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfelelden a rendeltetésszerii hasznalatot. izembe
helyezést biztosité mindségben hiba- és hidnymentesen a szerz6dott munkat elvégezni.

k.) a munka és koryezetvédelmi eléirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedest biztositani,

L) az épités soran keletkezd esetleges épitési és bontdsi hulladékot az érvényben lévo
jogszabalyok szerint kiteles kezelni, nyilvantartani és elszallitan,

m.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalatra alkalmassa valasakor (az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az
épittetdnek, a miiszaki atadds-atvételi eljarason feltart hianyossagok megsziintetése, esetleges
garancialis javitasok elvégezése.

n.) az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturlis orokségi, épitészeti
értékek megorzése

0.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

p) a miiszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzddés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrdl) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére
t6rténé eljuttatasa,

A Villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
k6rnyezetvédelmi, tiizvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a Vallalkozo koteles annak biztositasara, hogy az ¢pitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési naplo &ltal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és
iranyitasaban.

A Villalkozé koteles biztositani (kdliségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szamara.
hogy barmely idépontban az ellendrzési jogét gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse ¢s
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindséget, a



technoldgiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eléirdsok betartasat, Alvallalkozé tényleges
részvételét.

A Vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére €piti fel, bontja le, és
koteles elszallitani legkésdbb a miszaki atadas-atvétel lezarasdig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében a Vallalkozo az eltakarasi
munkalatok megkezdésrél -legaldbb 2 munkanappal megel6zéen- a Megrendel6t koteles
értesiteni, és koteles lehetévé tenni a szamaéra, hogy azokat megvizsgdlja, megmérje és
&szrevételeit épitési naploban rogzitse. Ha a Megrendelo ezen kotelezetiségének nem tesz
eleget, gy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

9., Vallalkozo a szerzddés targyat képezé munka kivitelezését a munkateriilet aladasat kovetd
60 napon beliil vallalja, melynek 2013. szeptember 30. napjdig a fiitési idészak kezdése miatt
meg kell torténnie. A Vallalkozo koteles valamennyi létesitmény miiszaki atadas-atvételi
eljarasat, probaiizemét a fenti iddpontig 1eljesiteni. Amennyiben a palyazat timogatdi dontését
kévetden nem all rendelkezésére a Vallalkozdnak a munkak kivitelezésére 60 nap, ugy a
beruhazast 2014. 4prilis 30. és szeptember 30. kozott kell megvalositani.

10., A Megrendeld a kivitelezéshez szikséges munkateriiletet leghamarabb a tamogatdi
dontésrdl szolo értesités kézhezvételével egyidejiileg a Vallalkozonak atadja, melyet a
szerz3d6 felek épitési naploban rogzitenek. Amennyiben a palyazat elbiraldsat kovetéen nem all
rendelkezésére a Vallalkozénak a munkdk kivitelezésére 60 nap, gy a munkateriilet atadasa
2014, aprilis 30. és 2014. junius 15. napja kozott torténik.

11., A Vallalkozd kételes lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseldje szaméra, hogy barmely ésszerll idépontban
megtekinthesse az  épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndlasra keriil anyagok
megtekinthetok, és ott, ha azt a Megrendel sziikségesnek latja, a megfelelsségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozd kdoteles minden ésszeril
segitséget és eszkdzt megadni.

12., A Vallalkozo kételes a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelé épitési naplot folyamatosan
vezetni, és az épitkezés terliletén tarolni ugy, hogy a beruhazé képviseldje szamara
hozzaférhetd helyen legyen.

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendeld az utasitasait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kézli a
Villalkozéval. A Vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A Megrendel$ fenntartjia maganak a jogot, hogy az Alvallalkozo(k) épitési napldjaba
betekinthessen.

Az épitési naplot 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendelé 1
masolati példanyt kap.

Az épitési naplot a Megrendeld hetente legaléabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zami és a zarobejegyzést a feleknek ala
kell irniuk.

Az €pitési naplé helye a Villalkozé helyszini iroddja, ahol az épitési naplo mellett legalabb
egy példany egyeztetésre alkalmas allapotu és tartalmu kiviteli dokumentacidt. valamint a
vallalkozasi szerzddés egy (mellékleteket is tartalmazo) példanydt rizni.



Amennyiben a megbizé nevében eljaré miszaki ellendr az épitési napléhoz a munkateriileten
nem tud hozzafémi €s ez intézkedésében akadalyozza, a munkat leallithatja.

13., A jotillasi ido

Viéllalkoz6 az altala teljesitett épitési és szerelést munkara teljes korli atadas-atvétel
befejezésének napjatdl szamitott 5 éves 1détartamra teljes kora jotallast vallal.

A jotallasi 1d6 alatt a megbizo utasitisara a Vallalkozdé maradéktalanul kételes a jotallasi
javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozd a felszolitast koveté 0,5 oOran belill a
munkalatokat nem kezdi meg, a Megrendel a munkat mas Villalkozoval elvégezteti.

A Villalkozo6 jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibdkra, amelyekrdl a Véllalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kvetkezményeként.

14., A jotallasi biztositék

A Villalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzédésben meghatarozott
€pitési munkat, a nettd szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleldé Osszegll, azaz 2.445.299 Ft
jotallasi biztositékot koteles vallalni. A jotillasi biztositék a milszaki atadas-atvéielt
kovetden 1ép érvénybe 13 honapos idétartamra. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozé altal
felszolitas ellenére 1dében el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotallasi biztositék biztositasa a Villalkozé részérdl bankgarancia nyujtdasaval torténik, a
Buank okiratanak eredeti példanyat a Vdllalkozo az dradds-atvételi eljards soran koteles
dtadnia a Megrendeld részére. A bankgarancidnak az aradds dtvételi eljdrdst kovetd 13
honapig kell rendelkezésre dlinia.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozd az &t terheld jotalldsi
kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult a bankgarancia dsszegébdl a
munkalatok elvégezéséhez sziikséges kotbér Gsszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo,
vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen elézetes
birdsagi, vagy valasztott birdsagi dontés, tovabba az bank/biztosité és a Vallalkozé kozotti
jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a Megrendel6 altal a bank/biztosito/Vallalkozo részére
megkiildétt irdsos felszolitas alapjan.

A Villalkozd az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt 6sszegnek és idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

15. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbhér

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart muszaki atadas-atvétel napja
szamit.



Csészerelési munkdk fogalma alatt az adott vezetékszakasz tizemen kiviill helyezését6l az
ujboli iizembe helyezése kozotti idétartamot tekintik a felek, melybe nem tartozik bele a 72
oras probatizem idétartama.

Szerz6do felek a Vallalkozo szerzédésszegd késedelme esetére késedelmi kotbér mértékeét a
netté szerzddéses Gsszeg 0,5 Y%-a/naptari napban hatdrozzak meg, mig a csészerelési munkak
elvégzésének késedelme esetére a késedelmi kotbér mértékét a csdszerelési munkak netto
szerzddéses aranak 5 %-a/naptari napban hatarozzik meg.

A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentécioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzOdésben vaéllalt és meghatdrozott épitési munkat idSben teljesitse, a netto
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegil, azaz 2.445.299 Ft teljesitési/késedelmi
biztositékot kiteles véllalni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozé altal torténé munkateriilet atvételét kovetéen lép érvénybe
75 napos idétartamra, ugyanigy kell eljarni akkor is, ha a kivitelezés 2014. 4prilis 30. napjat
kovetden kezdddik meg.

A teljesitési‘késedelmi biziositék biztositdsa a Vdllalkozo részérdl a teljesitési/késedelmi
biztositék isszegének a  Megrendeld  szdmldjdra torténd  darutaldsdval  torténik. A
teljesitési/késedelmi  biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék Osszegét
visszautalja a Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozé késedelembe esik, a Vallalkozd a
késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a
Vallalkozo a késedelmi kotbér osszegét nem fizeti meg, tgy a Megrendeld jogosult a
szamldjdra befizetett osszeghdl a késedelemnek megfeleld kotbér Gsszegét lehivni a
Viéllalkozo, vagy barmely mas személy esetleges kifogdsainak figyelembevéiele és barmilyen
elézetes birosagi vagy valasztott birésagi dontés, tovabba az bank/biztosito és a Vallalkozo
kozotti jogviszony barmilyen vizsgélata nélkiil a Megrendeld altal a bank részére megkdildétt
irasos felszolitas alapjan. ‘

Amennyiben a csoszerelési munkéak tekintetében késedelmi kotbérfizetési kotelezettsége
keletkezik a Vallalkozonak, és a kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
biztositékbol a kdtbér 6sszege lehivasra keriil. Ebben az esetben a Villalkozo kételes 5 napon
beliil a biztositék dsszegét a lehivott kdthér sszegével kiegésziteni.

A Vallalkozd csak a késedelmi kotbér altala, vagy biztositék atjan torténé megfizetését
kovetden nyujthatja be végszamlajat (csészerelési munkak esetén a kovetkezd részszamldjat).

A Valialkozd az egyik biztositéki formdrdl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzGdésben foglalt 6sszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
alinia



Amennyiben a Megrendelé a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kotelezettségének nem tesz
eleget, és a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a Vallalkozd a Megrendeld hibdjabol akadalyoztatva, vagy keésleltetve
van, Ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel a Viéllalkozoval szemben kotbér
igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vallalkozo egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irdsban koteles a Vatlalkozo kdzolni.

16. A meghiasulasi kotbér

Amennyiben a beruhdzas a Vallalkozonak felrohaté okbol meghiisul, a Villalkozo
meghitisulasi kotbért kételes fizetni. A meghiusuldsi kdtbér mértéke a nettd vallalasi ar 5 %-a.

A Vallalkozo annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentdcioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt és meghatarozott épitési munkat idSben teljesitse, a netto
szerzbdéses ar 5 %-dnak megfeleld Osszegli, azaz 2.445.299 Ft teljesitési/meghiasulisi
biztositékot kiteles vallalni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozo dltal torténé munkateriilet atvételét kvetden 1ép érvénybe
75 napos idétartamra, ugyanigy kell eljarni akkor is, ha a kivitelezés 2014. aprilis 30. napjat
kovetden kezdddik meg.

A teljesitési biztositék biztositdsa a Vallalkozd részérdl a teljesitési biztositék dsszegének a
Megrendels szdmldjara torténd diutaldsdval torténik. A teljesitési biztositék idejének
leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a szerzodés teljesitése meghitsul, ugy a
Megrendeld jogosult a szdmldjdra befizetett dsszegbdl a kotbér 6sszegét lehivni a Vallalkozo,
vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes
birosagi vagy valasztott birdsagi dontés, tovabba az bank/biztosité és a Vallalkozo kozott
jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a Megrendelé altal a bank részére megkiildott irdsos
telszélitas alapjan.

A Villalkozd az egyik biztositéki formérdl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzGdésben foglalt $sszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

17., A Vallalkozod koteles a kivitelezés megvalositasat megeldzben a tervezett befejezesi
hataridé elétt legalabb 15 nappal a Megrendeldt irasban tajékoztatni az atadds-atvételi eljaras
megkezdhetéségének idépontjardl. A jelentés alapjan a Megrendel6 ezen idOpontra biztositja
a hatésagok, szakhatosagok, egyéb kdzremilkddd szervezetek részvételét az dtadds-arvételi
eljdrason.



18., Vallalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
- a szerzddd felek kozott milszaki atadas-atvételi eljaras hianypdétlas-mentesen
lezarult, ide értve a 72 Ords sikeres probatizemet is
- a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét a
Vallalkozd megfizette.

Az épitési mlszaki ellendr az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mériékérdl, mennyiségérol és mindségérol, €s ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhat6 Gsszeg mértekere.

A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl sz0lo irasbeli értesites
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irasban kételes nyilatkozni.

A Megrendel$, amennyiben a Vallalkozo irdsbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de huszondt nap alatt nem
fejezi be, a Vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

19., A Vallalkozé kotelezi magat, hogy a jelen szerzédés alairasaval egy idSben az
épitkezésre vonatkozdan teljes korii felelosség €s vagyonbiztositast kot, illetve meglévd
biztositasat az épitkezésre kiterjeszti.

20., Pénziigyi feltételek:
A Megrendeld jelen épitési munka pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Vallalkozé a szerzédésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak megfelel6 oOsszeg
elélegként torténd kifizetését kérheti az épitési munkateriilet dtadasat kévetd 15 napon beliil.
Részszamlazasra az alabbiak szerint van lehetéség. A Vallalkozo részszamlat allithat ki az
alabbi litemezés szerint:

- az afa nélkiili szerz6déses érték 25 %-ig megvalosulé teljesitésig,

- az afa nélkiili szerzddéses érték 70 %-ig megvalosuld teljesitésig.
Végszamla benyljtdsa csak a szerzodésben foglalt miszaki tartalom teljesitése utan
lehetséges. Amennyiben a Villalkozé eléleget vesz igénybe, akkor az eldleg Osszege az elsd
részszamlaban keril jovdirasra.
A szamlak kifizetésének rendjére a Kbt. 130. §-a, a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 12-
14. §-a, és az Art 36/A §-a vonatkozik.

21., Képviselet:

A Megrendelé miszaki ellenore:
Név:NYIRBER KFT. Nagylucskay Laszlo
Cim:4400 Nyiregyhaza, Hunyadi u. 78/a
Tel: 42/433-722, Fax. 42/433-719 email: nyirber{@gmail.com

Vallalkozé felelos muszaki vezetdje:
Név: Lengyel Péter
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Jég utca 2
Tel: 42/408-429, Fax: 42/408-400 email: hotransz@hotransz.hu



A Megrendelé miiszaki ellenorének feladatait a 191/2009 (I1X.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljami.

A Villalkozo felelés miiszaki vezetéjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet
13-14. §-a hatdrozza meg, a felelds miiszaki vezetd ezek alapjan kételes eljami.

22., Megrendeld a miiszaki atadds-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét
megadni. Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgdltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek més hibakkal, hianyokkal osszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jard munkak folytin nem akadalyozzak a rendeltetésszert hasznalatot (Ptk. 405. § (4)
bekezdése). Az atadas-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitasanak hatandeje 30
napnal hosszabb nem lehet.

A Villalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az <rvényes
szabalyokhoz, elirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
utasitasait.

A Vallalkozonak atadott osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendels kifejezett
hozzajarulasa nélkill sem tovabb nem adhatok, sem a szerzdésen kiviii fel nem
hasznalhatoak.

23., Utofelillvizsgalat

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelden a szerz6d6 felek a miiszaki atadas — arvételi
eljaras sikeres befejezésétdl szamitott egy éven beliil uto-felilvizsgalati eljarast tartanak. Az
uté-feliilvizsgalati eljarast Megrendelé képviselje késziti el6, és meghivja arra a Vallalkozat.
A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeléz6 8 nappal kell megkiildeni a
Vallalkozo részére az idokdzben feltart hibak jegyzékével egytitt.

24., Egyéb feltételek:

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a beruhdzas tekintetében pélyazati eljards volt
folyamatban, melynek nyertességére tekintettel a timogatési feltételeket a Vallalkozo koteles
betartani, ill. amennyiben azok a Vallalkozora olyan kétclezettséget ronak, amely jelen
szerzédés tartalmat érinti, azt koteles tudomasul venni. A Vallalkozo koteles betartani a
Megrendelé altal a szerz6dés targyat érintéen adott utasitasait, jogértelmezési leiratait. Az
utasitasok, leiratok betartasabol eredé esetleges joghatranyok miatti felelésség a Megrendelot
terheli.

A Megrendeld jogosult jelen szerzodést egyoldald nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerz6dés megsziinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Vallalkozo a szerzédésszerien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértekére tarthat
igényt, mely munkdkat a szerz6d6 felek a felmonddstol szamitott 60 napon beliil kozdsen
felmérnek, és egymassal elszamolnak.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha



a) a Vallalkozo tarsasagaban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi szemé€lyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatéarozott feltételeknek.

A fenti felmondas esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése eloit mar teljesitett
szolgaltatas szerzddésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

25., Alvillalkozékra vonatkozo eldirasok

A Villalakozd teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan Alvaéllalkozo és szakember.
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevd koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt Alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — Alvallalkozo bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is.
hogy az altala igénybe venni kivant Alvallalkozo nem 4ll a Kbt. 56. § szerinti kizdré okok
hatalya alatt.

Az olyan Alvallalkozé vagy szakember (a tovdbbiakban e bekezdésben: Alvallalkozo) helyett.
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban reszt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendeld hozzdjaruldsaval ¢s abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas Alvallalkozo, ha a szerzodéskotést kévetben - a szerzddéskotéskor elore
nem lathatd ok kovetkeztében - bedllott lényeges korillmény, vagy az Alvallalkozo
bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjelolt Alvallalkozéval, és ha az ajanlaitevd az 1] Alvallalkozdéval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott Alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A Megrendel$ az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld Alvallalkozok mikodnek-e kozre.

A Vallalkozé az altala igénybe vett Alvéllalkozoért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.

A Vallalkozé az Alvallalkozoi felrohatd magatartasa altal a Megrendel6nek okozott barmely
karért teljes felelsséggel tartozik,

Az Alvéllalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A Viallalkozdt, illetve minden alkalmazotyat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
Alvallalkozokat, egyéb kozremilkddoket titoktartdsi kotelezettseg terheli a szerzédés
teljesitése soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba kertilt),
illetve mas moédon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem
kozérdekd adat, terv, informécio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek
nyilvanossagra hozatala a Megrendelé hivatali, tizleti vagy egyeb titkait sértené.

26., Jogutédlas

10 . '



A szerzbdésen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy Alvallalkozé jogutédja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdés
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
Villalkozo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzodés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetSveé teszi és a Kbt.
125. § (5) bekezdés szerinti tigyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Pik. vallalkozdsi szerzédésekre
vonatkozd, valamint egyéb hatalyos jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

Szerzédd felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezit
jovahagyolag alairtak.

Nyiregyhaza. 2013. julius 11.
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