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Vallalkozasi Szerzodés

mely 1étrejott egyrészrél a NYIRTAVHO Kft. (adészam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-09-
061685, képv.: Joo Laszl6 iigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyti gazdasagi

tarsasag, mint Megrendel§ (a tovabbiakban: Megrendeld), mésrészrol az

,KE-VIZ 21” zRt. (adészam: 11876566-2-15 cégjegyzékszam: 15-10-040270, képv.: Benzce Antal,
Bencze Gébor, Bencze Antal Zoltin, Hajzer Gébor, Dr. Szakolczay Zsolt — mindannyian &nalld
jogosultsaggal ) 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21. sz. alatti székhelyli gazdasagi tarsasig, mint

Vallalkozo6 (a tovabbiakban: Villalkozé) kozott alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszerisités a Nyirtavhé KFT-nél ,,I. rész” targyaban az aldbbi
vallalkozési szerz8dést kotik.

Jelen szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

- a vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos dsszegzése.

A felek megallapitjak, hogy jelen szerz6dés hatalyba lépésének feltétele az, hogy a
megrendelé 2018. évre szolo tuzleti tervét tulajdonosa elfogadja. A szerz6dés hatalyba
1épésének id6pontja az tizleti terv elfogadasat kovetd 8. nap.

2., A fentiek alapjan megrendel megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja a fenti targyt munka
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel — I. osztalyd mindségben — torténd kivitelezését, az
ajanlati dokumentécioban, illetve a véllalkozé ajanlatdban meghatarozott miiszaki tartalom
szerint, szerz6déses eldirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye:
I. rész: 4400 Nyiregyhaza, Csalad u. 19/a Hrsz.: 22200/16

3., A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozd a szerzédés alapjan az alabbiakban

meghatérozott vallalkozoi dijra jogosult:
Vallalkozéi dij: nett6 44.284.796 Ft + AFA

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyéarként
hataroztdk meg. A vallalkoz6 vallalja, hogy a vallalkozéi dijon feliil tobbletmunka cimén
semmilyen tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak
beadasat kovetden a vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a miiszaki
dokumentacio olyan hianyossagabol adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhaté szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6zéen nem jelzett.
Vallalkozé kotelezettséget vallal az épitési munkak teljességéért és hianytalansagaért, féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a dokumentacioban, viszont a szakmai
szokasok és a technika mai 4allasa szerint hozzatartoznak az épitési beruhazas kifogéstalank/\



teljes kori kivitelezéséhez és a vallalkozot terhelé egyéb szerzédéses kotelezettségek
teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas id6tartama alatti arvéltozasbol eredd véllalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglalasokban ¢és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhazas megvalositasdhoz sziikséges mindennemi feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul
szolgalo koltségvetést a vallalkozo kdzbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacioban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a vallalkozo nem tarthat igényt az adott munkarészre es6 vallalkozoi dijra.
Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerz6désben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz
alkalmazhato dijat vagy arat, akkor a szerz6do felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
féosszesitében szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzédés teljesitéséig kot
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel dsszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Villalkozo feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvényokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfeleléen, az eldirt miiszaki tartalomban és
kifogastalan minGségben, a jelen Szerz6désben meghatarozott és a megjeldlt véghatariddig,
valamint a jelen Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korli elvégzése,
amelyek egylittesen a szerzodésszeru teljesitésnek a feltételei.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet
modositani. A felek a teljesités soran is alkalmazzak a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az
egyenértékiiség vonatkozasaban, mely alapjan - szerz6désmodositas nélkiil — a Megrendel0 a
miiszaki sziikségszerliségbdl felmeriil, a kozbeszerzési dokumentacioban és szerzodésben
szerepld miiszaki tartalomhoz képest egyenértékli teljesitéseket a teljesités soran
jovahagyhatja, amennyiben az egyenértékiiséget a vallalkozo megfeleléen igazolja —
amennyiben a miiszaki ellenér az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazolasa
nélkiil a dokumentacioban foglaltakhoz képest eltéré teljesitést megrendelé nem fogad el.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacid részét képezd
miiszaki el6iras, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozo kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miiszaki tervdokumentaciot atvizsgilta és megvalositasra
alkalmasnak tartja. Véllalkozo kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A megrendelé feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet dtadasa és folyamatos

biztositasa a vallalkozé részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell

nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX.

15.) Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzékonyvileg atadni, L/\




b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egyiittmiikodni,

d.) a beépitésre keriil6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszeriien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozéval mindenkor egyiittmiikodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehet6ségét biztositani.

8., Villalkozo6 feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén 16szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megel6z6en munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
napldéban régziteni,

b.) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési napléban

c.) az ajanlat foosszesitében rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzddéses
munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegii, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman
valik felismerhetévé, a kivitelezé késedelem nélkiil koteles errél a megrendel6t tajékoztatni.
d.) ideiglenes felvonuldsi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmuigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyz6konyvek kiallitdsa, az alkalmazott €pitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsétésa,

f.) lizemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartdsa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi elbirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhatd zavartalan kozlekedést biztositani,

1.) az épités sordn keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabélyok szerint kdteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

J.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa vélasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetdnek, a
miiszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévd, illetve eldkerilé természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miiszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerz6dés szerinti teljesitésrdl (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatésa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Villalkozo6 kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban
1évé megfeleld 1étszami ¢és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka
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megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig. Vallalkozo kételes olyan
mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld
szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerz6dés hatalya alatt folyamatosan
fennalljon. A vallalkozé koételes jognyilatkozat tételére jogosult képviselét vagy felelés
miiszaki vezetdt a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Villalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, Gsszetételben,
kapacitdsban biztositsa a munka megkezdésétél annak teljes folyamatan keresztiil a
befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megelézéen ellendrizze. A
megvalosuld 1étesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Villalkozo 6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstdl eltéréen
a megrendeldi utasitas szerint megfelelé mennyiségii és mindségii anyagot szolgaltasson.

A vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a vallalkoz6 koteles annak biztositasara, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és
iranyitasaban.

Villalkoz6 a munkateriilettel kdzvetlen Osszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznalni,
hogy azok karosodasat megelézze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
megrendeld felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozé munkak kivitelezése soran az éltala, vagy
vallalkozoi 4ltal az wutakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kézmiivekben okozott mindennemii kérért felel, és azokat koteles sajat koltségén a
megrendeld altal eléirt médon és hataridén beliil helyreallitani.

A vallalkoz6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a megrendel6 megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min6ségét, a
technologiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozé tényleges
részvételét.

A vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésObb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészek esetében a vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zéen a megrendel6t értesiteni, €és
koteles lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje €s észrevételeit épitési
napldoban rogzitse. Ha a megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a véllalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési
felelosség alol a vallalkozot a megrendeld eldzetes ellendrzésének lefolytatdsa, az anyag
mindségének és/vagy mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontéssal,
Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és koltség a vallalkozot terheli, ideértve a

WA




késedelembdl, és/vagy mas vallalkozok munkéjanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb.
kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hataridd: az I. rész esetében a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 60 nap.

10., A megrendelé az I. rész tekintetében a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a
szerz6dés hatalyba lépésének napjan atadja, melyet a szerz6dé felek épitési naploban
rogzitenek.

11., A vallalkozé koteles lehet6vé tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy szamara, hogy barmely ésszerii id0pontban megtekinthesse az €pités helyszinét, vagy
ahol a felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a megrendeld
sziikségesnek latja, a megfelelosségre vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen.
Ehhez a vallalkoz6 koételes minden ésszeri segitséget és eszkozt megadni.

12., A vallalkozé koteles a jogszabélyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési napléban megéllapitisok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitasait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A vallalkoz6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban koteles
valaszolni.

A megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési napld vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirdsai iranyadok.

13., A szerzé6dés teljesitése

A vallalkoz6 a rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmassd valaskor (a
tevékenység befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadés- atvételi eljaras keretében atadja
a megrendel6nek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatdsara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirdsok, illetve a vonatkoz6 egyéb jogszabélyok eldirdsai megfeleléen
irinyadéak. A vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras id6pontjar6l a megrendel6t
legaldbb 8 nappal kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzédés
teljesitésének elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasardl legkésdbb a
véllalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szo6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot
napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a vallalkoz6 irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be,
a vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljards id6tartama alatt a vallalkozo viseli a karfelelésséget és a
megvalésult beruhazas Orzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a

sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.
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Villalkozasi szerzdés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridoben teljesit a vallalkoz6, ha a miszaki Aatadas-atvételi eljaras jelen
szerzOdésben eldirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezdddik, és
annak alapjan a munkat a megrendel6 hiba és hianymentesen atveszi
e avillalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér 6sszegét a vallalkozo
megfizette.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrél, annak mértékérdl, mennyiségérdl és minéségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhat6 6sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.
Az atadéas-atvételi eljards szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Villalkozé koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelonek atadni az éltala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciét kiilonosen:

e beépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypoétlas-mentesen lezart miszaki atadas-atvétel napja
szamit.

Ha a véllalkozé neki felréhatd okbol a szerzédésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hataridét kovet6 elsé naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Gsszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 0,5 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 10%-at nem haladhatja
meg — ezt kdvetden a megrendeld jogosult a szerzdédést azonnali hatéllyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a vallalkoz6 a késedelmi kotbér Gsszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, €s csak ezt kovetéen nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a vallalkoz6 a megrendeld hibdjabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akaddly, illetve késedelem idejére a megrendel6 a véllalkozdval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a megrendeld késedelme a vallalkozd egyideju
késedelmét kizarja. Az akadéalyoztatds tényét irasban koteles a vallalkozé kézolni.

A szerz6dés vallalkozonak felrohatd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a megrendeld egyoldali (vallalkozonak felréhatdé okbdl gyakorolt)
szerz6dés megsziintetése, vagy a szerz6dés egyéb, vallalkozonak felrohatdo okbol
bekovetkezett meghiusulasa esetén a véllalkozé kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi
kotbér alapja a teljes nettd vallalkozoéi dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghitsulasi
kotbér a megrendeld igénybejelentésének vallalkozé 4ltali  atvételekor esedékes. A
megrendeld kovetelheti a meghiusulasi kotbéren feliili karanak a megtéritést is a
vallalkoz6tol.
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15., Hibas teljesités

Villalkozé hibdsan teljesit, ha a munkat nem megfelelé mennyiségben, minéségben végzi.
Hibas teljesités esetén a vallalkozé a megrendeld felszolitdsara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvekben rogzitett
hatarid6kon beliil teljes koriien befejezni.

Amennyiben vallalkoz6 a hiba javitiasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségili, mennyiségii, hataridejii javitasa tSle el nem varhaté, megrendeld
jogosult a hibat sajat maga és/vagy mas vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

16., A jétallasi idé

Villalkozé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt
anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes korii, a véllalkozo az
altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és vallalkozo6 altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, vallalkozo koteles azonnal és sajat
koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibét, vagy az ilyen
hiba altal a munkaban okozott barmilyen kart.

Vallalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien
értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre,
eszkdzokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas id6tartama a mitkodést
nem gatld hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstl) 36
hénapos id6étartam.

Villalkozo vallalja a vallalt jotallasi idGtartamon tali, a gyéartomil altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi id6tartamokat.

Ha vallalkozd nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasdhoz
sziikséges munkat a hiba tudomaséra jutasatol szamitott 48 oran beliil, vagy ha ez a hiba
természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitdsi munkdkra ilitemezést,
megrendelé jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt
koltségeket vallalkozo koételes megrendeldnek megtériteni.

17., Villalkoz6 kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 10.000.000,- Ft/év
forint Osszeghatérig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a
biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosito
helytallasi kotelezettsége nem varhat6, a megrendelé kotelezheti a vallalkozot a biztositasi
szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A biztositds hianya, modositasok, kiegészitések
elmaradasa esetén a megrendelé a megfeleld biztositast sajat javara és a vallalkozo6 koltségére
megkotheti. A biztositas fennallasat, érvényességét a megrendelé jelen Szerzédés hatalya
alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont
alvallalkozo szamara vallalkozonak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzédésben
foglaltakkal egyezden — el kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerzddés elfogadott végosszege egydsszegil, fix atalanyar.

A szakaszszamlak és a végszamla benytjtasa és kiegyenlitése soran az adézas rendjérdl sz6l6
2003. évi XCII torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a véllalkoz6, mind az alvéllalkozo

esetében alkalmazni kell. &/\



A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6d6 fél a szerz6désben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozo6i dij 5 %-anak megfeleld Osszegii
el6leg kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a megrendeld

legkésobb az épitési munkatertilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a vallalkozonak. Az
eléleg bekérot legkésobb az épitési munkateriilet 4tadasat kovetd 5. munkanapig lehet benyujtani,
ellenkezd esetben a megrendeld ngy tekinti, hogy a vallalkoz6 nem igényel elbleget. Az

eldleg a szakaszszamlaban keriil aranyosan jovairasra.

Vallalkoz6 a teljesités soran a az épitési munkak ellenértékérdl egy szakasz (a szerzédés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr altal igazolt 50 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy
végszamlat nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando, azaz:

a) az ajanlattevoként szerz6dé felek legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kozilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az 4ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Gsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejlileg felhivja az alvéllalkozokat,
hogy éllitsdk ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlattevéként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését koveten allitja ki
szamlajat, a szamléban részletezve az alvallalkoz6i teljesités, valamint az ajanlattevoi
teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szamladban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkéroként szerz6do fél tizendt napon beliil 4tutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevoként szerz6do6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az adoézas rendjérdl szold 2003. évi XCIIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvéllalkozo6i dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerz6do felek atadjak az e) pont szerinti atutaldsok igazolasainak
masolatait vagy az alvéllalkozé koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak masolatat az
ajanlatkéroként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkérdként szerz6dd fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerz6dd fél jogszeriien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevoként szerz6dd felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dd fél tizendt napon belll atutalja az
ajanlattevoként szerz6dé feleknek, ha &k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h)ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike aze)vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmaradd részét az ajanlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd

altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;




Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéroként szerzédést kotd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkdk szerzédésszerii elvégzése, amit milkodést nem géatldé hiba- és hidnymentes
allapotban torténd 4tadast rogzitd miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt
kovetden bocsathato ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld 6sszegben.

Kifizetés teljesitésigazolas kiallitsat kovetSen, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-aban elbirtaknak megfelelden, a szerz6désben
meghatarozott, leigazolt 6sszegfi, szerz6désszerli és a jogszabéalyoknak megfelelé szamlak és
mellékleteik kézhezvételét kovetden.

Fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyi rendelkezés az el6bbieken tul: az ad6zas rendjérdl
sz616 2003. évi XCII. tdrvény 36/A. §-a, valamint a Polgari Torvénykonyv 6:130 § (1)
bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,.Epiiletenergetikai
korszeriisités a Nyirtavhé KFT-nél” cimii, és TOP-6.5.1-16-NY 1-2017-00006 projekt.

19., Képviselet:

A megrendel6 miiszaki ellendre:
Név: Gazdag Zsolt
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Koranyi u. 29/a
Tel: 06-30/945-0969

A megrendel6 villamos miiszaki ellenére:
Név: Timar Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Koranyi u. 59.
Tel: 06-30/925-3115

Vallalkozo felel6s miiszaki vezetdje:
Név: Buti Gergely
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21.
Tel: +3642/420-191

A megrendeld miiszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkoz6 felelds miiszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koételes eljarni.

20., Megrendel$ a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitasanak, poétlasanak hataridejét
megadni. Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal
jar6 munkak folytdn nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznélatot. Az atadas-atvétel
idején fennalldé hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A
véllalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
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szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
utasitasait.

A vallalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkiill sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhat6ak.

21., Egyéb feltételek:

A véllalkoz6 koteles betartani a megrendeld altal a szerzédés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabol eredd esetleges joghatranyok
miatti felel6sség a megrendel6t terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzédést egyoldali nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzddés megsziinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
vallalkozo a szerzddésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkakat a szerz6dé felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kbzdsen
felmérnek, és egymassal elszamolnak.

A megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrol
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikoddokre (alvallalkozokra) vonatkozé eléirasok

A villalakozo teljesitésében koteles kozremitkodni az olyan alvéllalkozé és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazoldsdban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités sordan minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6 okok
hatalya alatt.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo6) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassadganak
igazolasaban, csak a megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzddéskotést kovetden - a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkoz6 bizonyithato
hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvéllalkozoval, és ha az ajanlattevé az 0j alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzdd fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A megrendeld az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok mitkodnek-e kozre.

A villalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozoért Gigy felel, mintha a szolgaltatist maga

végezte volna.




A vallalkozo6 az alvallalkozéi felrohaté magatartasa altal a megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvéllalkoz6é nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A vallalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerz6dés teljesitése
soran vagy azzal Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
médon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdekii adat,
terv, informacid, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasdban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendeld hivatali, iizleti vagy egyéb titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerz8désen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevéként szerz6dé fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabélyok
szerint mas modon jogutédlassal megsziinik.

24., Zaro rendelkezések

A jelen szerzddést a szerz6d6 felek kizarolag irasban, kiilonods tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, médosithatjak.

A szerz8dé feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dé felek
kikotik a jelen jogiigyletb6l eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatéartol fiiggben a
Vésarosnaményi Jarasbirdsag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizéarolagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 2013.
évi V. térvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szol6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a

mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz8d6 felek a szerz6dést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyez6t
jovahagyolag alairtak.

Nyiregyhaza, 2018. méjus 09.
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