Vallalkozasi Szerzodés

Amely [étrejott egyrészrol Joo Laszlo ligyvezetd altal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
székhelylt NYIRTAVHO Nyiregyhazi Tavhészolgaltato KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-061685,
adoszama:11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005)), mint megrendeld,
tovabbiakban Megrendelé

masrészrél Vékony Gyorgy iligyvezetd altal képviselt, Nyiregyhaza, Jég u. 2. székhelyii
HOTRANSZ KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-060986, adoszdma: 10576335-2-15, szamlaszama:
12042809-00170686-00100005), mint Vallalkozd, tovabbiakban Vallalkozé kozott az alulirott
napon ¢s helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra tekintettel
tavhovezeték épitése, felujitasa, javitasa, karbantartasa, valamint hokozpontok éptiletgépészeti ¢s
villamos munkainak elvégzése targyaban az alabbi vallalkozasi szerzodést kotik.

A felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés nyilvanos, annak tartalma kozérdek(i adatnak
mindsil.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- Kozbeszerzési Ertesitében megjelent ajanlattételi felhivas,

- a keretmegallapodasos eljaras elso részének dokumentacioja,

- a2018. majus 29. napjan megkotott keretmegallapodas,

- az eljaras masodik szakaszanak ajanlattételi felhivasa és dokumentacidja,

- a vallalkoz¢ ajanlata és annak mellékletei,

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos dsszegzése.

2., A fentiek alapjan megrendeld megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja a fenti targyi munka jelen
szerzOdésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését az ajanlati dokumentacioban, illetve a
vallalkoz6 ajanlatdban meghatarozott maszaki tartalom szerint, a szerzOdéses el6irdasoknak
megfelelden.

A munkavégzeés helye: Nyirtavhd Nyiregyhazi Tavhoszolgéltatd Kft. altal nyujtott szolgaltatas
tertilete

3., Jelen szerzédéssel kapesolatos AFA elszamolasa a hatélyos jogszabalyok alapjan torténik.

Az egyes munkak megrendelése esetenként irasban vagy elektronikus uton torténik. Az elvégzett
munkak elszamolasa tételes felmérés alapjan utdlag torténik a vallalkozo ajanlataban megadott
koltségvetés egyes tételeinél megjelolt dijak és egységarak alapjan.

A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozo a szerzddés alapjan az alabbiakban meghatarozott
vallalkoz6i dijra jogosult:

Villalkozdi dij: 715.698.134,-Ft
AFA : 193.238.496,-Ft
Mindosszesen: 908.936.630,-Ft

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas id6tartama alatti arvaltozasbdl eredé vallalkozoi kockazatot,
vallalkoz6i hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben, szakhatdsagi
allasfoglalasokban és a muszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatdsagi feltigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul szolgald koltségvetést a Véllalkzzé



kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

A villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetésben szerepl
valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés megkotését kovetd huszonnégy homapig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel dsszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., A szerzddést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani.
A megrendeld kiilon felhivja a vallalkozé figyelmét a Kbt. 141. § (2) bekezdés b.) pontjara, mely
szerint a szerzddés kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil moddosithaté, ha a moddositas
eredményeképpen az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti szerzddéses érték 15 %-at.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezé miiszaki
leirasok és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkoz6 részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell.

7., A Megrendeld jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az esetleges épitési engedélyezési dokumentaciot atadni

c.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

d.) a szakfeltigyeletekkel egytittmiikdni,

e.) a beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) aszerzédésszeriien teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti kifizetését
kezdeményezni,

h.) Vallalkozéval mindenkor egytittmikodni.

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzékonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
sziikség esetén l6szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kdvetden, a munkalatok megkezdését
megeléz6en munka- ¢s balesetvédelmi oktatast tartani, és ennck tényét az épitési naploban
rogziteni,

b.) épitési naplo megnyitasa, és az Epitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének ¢s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) a sziikséges munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkdk elvégzéséhez a
munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegli, illetve ha a
terv valamely hibdja vagy hianyossaga a kivitelezés folyaman valik felismerhetévé, a kivitelezd
késedelem nélkiil koteles err6l a megrendel6t tajékoztatni.

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos  energia  stb./vételezési  lehetoségének — biztositasa és  ezen  szolgaltatasok
igénybevételének koltségei

e.) ideiglenes felvonulasi Iétesitmények épitése, amelyek a muszaki atadas idépontjara elbontasra
keriilnek,

f.) az esetleges épitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa
¢s koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kozmigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
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kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tandsitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) tizemeltetéshez ¢és hianypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentéacio
miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

1.) egy¢b hatosdgi, tizemeltetési eldirdsok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

j.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhatéd zavartalan kozlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

l.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa vélasakor (az épitodipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet dtaddsa az épittetonek, a miiszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitasokat
elvégezni.

m.) az épités soran mar meglévd, illetve elokeriilé természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzése

n.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

0.) a miiszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazoldsnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerzddés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére torténd eljuttatasa.

A vallalkozo szerzédésben meghatarozott tartalommal 1. osztalyu mindségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak és kotelezden alkalmazando eldirasoknak, tovabba az épitési- és szakhatosagi
engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerti hasznalatot, tizembe helyezést biztosito
mindségben hiba- és hidnymentesen a szerzodott munkat elvégezni.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld 1étszamu és
szakmai Osszetételti szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak teljes folyamatan
keresztiil a befejezéséig. Vallalkozd koteles olyan mennyiségli és szakmai Osszetételli
szakembereket biztositani, hogy a munka megfelelé szervezettsége, mennyiségi €s mindségi
ellenérzése jelen szerzdédés hatdlya alatt folyamatosan fennalljon. A véllalkozd koteles
jognyilatkozat tételére jogosult képviseld6t a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten
biztositani.

Vallalkozd kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, Osszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés elkésziilt
szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zden ellenérizze a megvalosuld létesitmény
tervezett miszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo 10 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstol eltérden a
megrendel6i utasitas szerint megfeleld mennyiségli és mindségli anyagot szolgaltasson.

A viéllalkozd  koteles  biztositani a  munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlzvédelmi rendszabalyok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a vallalkozé koteles annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten csak
olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplod altal
igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

Vallalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen 6sszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznalni, hogy
azok karosodasat megeldzze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a megrendeld
felé jelezni. Véllalkozo a vonatkoz6 munkak kivitelezése soran az altala, vagy vallalkozoi éltalﬁz
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utakban, csatorna-haldzatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott mindennemi
karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a megrendel6 altal eldirt modon és hataridén beliil
helyreéllitani.

9., A vallalkozo6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idopontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a megrendeld megtekinthesse és
megvizsgdlhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és koteles
elszallitani legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében a villalkozo az eltakarasi munkalatok
megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen koteles a megrendelét értesiteni, és koteles
lehetové tenni a szamdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a vallalkozd jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenorzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
¢s/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség alol a vallalkozot a
megrendeld eldzetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas viéllalkozok munkéjanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

10., Jelen szerzddés idGtartama: kettd év.

Jelen keretmegallapoddsos eljaras alapjan kotott vallalkozasi szerzodés azon a napon 1ép hatalyba,
amikor a Megrendeld korabbi, 2016-2018 évre sz0l0 szerz6désében meghatarozott teljes
keretdsszeg felhasznalasra kertil, vagy a szerz6dés hatéaridejének lejartaval.

11., A véllalkozé koteles lehetové tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszer(i idépontban megtekinthesse az épités
helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriil6 anyagok megtekintheték, és ott, ha azt a megrendeld
sziikségesnek latja, a megfelel6sségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez
a vallalkoz6 koteles minden ésszert segitséget ¢és eszkdzt megadni.

Villalkoz6 garantdlja, hogy az altala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok,
mind a létesitmény szerkezete és kivitel szempontjabdl az érvényes magyar szabvanyoknak és
eléirasoknak, valamint a szerzodésben rogzitett igényeknek megfelel, és a szerzddéses cél elérését
maradéktalanul biztositja.

A méret és mennyiségi kimutatastol eltéré anyagot vallalkozo csak a megrendeld eldzetes irasbeli
hozzajaruldsa — a kozosen elfogadott arkiilonbozet — alapjan épitheti be.

12., A vallalkozé koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelel épitési naplét folyamatosan vezetni.
A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet dtaddsakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitdsait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
véllalkozoval. A vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A megrendel$ fenntartja maganak a jogot, hogy az Alvallalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni. N \j (
o A
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Az épitési napld vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

13., A szerzodés teljesitése
Vallalkozasi szerzodés teljesitésének tekintheté, ha

- aszerz0do felek kozott miiszaki atadas-atvételi eljaras hianypdtlas-mentesen lezarult
- a 72 orés probatizem, vagy az lizemi probak hianymentesen lezarulnak.

A vallalkoz6 a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja a megrendeldnek.
A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben foglalt
eléirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirasai megfelelden iranyadoak. A vallalkozo a
miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarél a megrendel6t legalabb 15 nappal kordbban kételes
értesiteni  készre jelentéssel. A megrendeld a szerzddés teljesitésének  elismerésérol
(teljesitésigazolds), vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a vallalkozo teljesitésétol, vagy az
err6l sz6lo irasbeli értesités kézhezvételétdol szamitott tizenét napon beliil irdsban koteles
nyilatkozni.

A megrendel6, amennyiben a vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon beliil
nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be, a
vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras idétartama alatt vallalkozod viseli a karfelelosséget és a megvalosult
beruhazds drzésének, megovasanak koltségeit. Megrendeldre a karveszély a sikeres miiszaki atadés-
atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

A vallalkozé koteles az esetenként megrendelt munkakat folyamatosan munkavégzéssel a lehetd
legrovidebb id¢ alatt elvégezni. Az egyes munkavégzések teljesitési hatdridejét az egyes munkak
szerzddései, megallapodasai tartalmazzak.

Az épitési miszaki ellenér az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségér6l és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a szdmlazhato 6sszeg mértékére.

A megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Megrendelé a miszaki atadas-atvétel soran koteles a vallalkozo teljesitését megvizsgalni, és az
alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas-atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem
lehet.

Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

14., Késedelmes vagy hibas teljesités

Amennyiben a vallalkozo6 a szerzddés 15. pontjaban vallalt javitas megkezdésének idépontjat nem
tudja tartani, ugy késedelmi kotbért koteles fizetni. A vallalkozd az adott munkéra vonatkozd
végszamlajat csak a kotbér osszegének megfizetése utan nytjthatja be.

A kotbér minden egyes megkezdett késedelmes ora utan az adott munka nettd szerzédéses
Osszegének 0,5 %-a /ora. A késedelmi kotbér 6sszege maximum 5 napig keriil felszamitasra, ezt
kovetden ajanlatkéré jogosult a szerzddéstol egyoldalu jognyilatkozattal elallni illetve azt
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Amennyiben a megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy
a munka folyamatos végzésében a vallalkozo a megrendelé hibajabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, Ggy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendeld a vallalkozdval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a megrendeld késedelme a vallalkozé egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a vallalkozo kozolni.

Amennyiben az egyes megrendelt munka a vallalkozonak felrohatd okbol meghitsul, a vallalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kotbér mértéke az adott megrendelt munka
nettd vallalasi aranak 5 %-a.

15., A jotallasi id6

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet és
249/2004 (VII.27.) Kormanyrendelet szerint jogszabaly alapjan a jotallasi kotelezettség nem
vonatkozik, vallalkozé 60 hénap jotallasi kotelezettséget vallal, amelynek a kezd6 idépontja a
sikeres miiszaki dtadds-atvétel lezarasanak az idopontja. Vallalkozo csak az altala végzett/befejezett
munkak tekintetében vallalja a jotallast, a korabbi kivitelezd teljesitéséért nem.

A jotallasi id6 lejarta utan a vallalkozot a Ptk. és a kotelezd alkalmassagi id6r6l rendelkezéd
jogszabdly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotallasi és a szavatossagi idtartam kezdetét
a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi datumatél kell szamitani.

A jotallasi id6 alatt a megbizd utasitasara a Vallalkozo maradéktalanul koteles a jotallasi javitast
elvégezni. Amennyiben a jotallasi idén beliil a megrendeld meghibasodast észlel, haladéktalanul
koteles értesiteni a vallalkozot. Ha ezen felszolitas kovets 0,5 éran beliil véallalkozo nem kezdi meg
a javitast, megrendel6 jogosult a hibakat, hianyossagokat mas vallalkozoval, a vallalkozo koltségére
kijavittatni.

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége csak az éltala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett munka
mindségére terjed ki. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol
a Véllalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat
kovetkezményeként.

16., Vallalkozo kijelenti, hogy 50 M Ft éves karérték(i, 10 M Ft forint dsszeghatarig érvényes
(altalanos) felelésségbiztositassal, illetve munkéltatoi feleldsségbiztositassal rendelkezik.
Amennyiben a biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a
biztosito helytallasi kotelezettsége nem varhato, a megrendeld kotelezheti a vallalkozot a biztositasi
szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A biztositas hianya, modositasok, kiegészitések elmaradasa
esetén a megrendeld a megfeleld biztositast sajat javara és a vallalkozd koltségére megkotheti. A
biztositas fennalldsat, érvényességét a megrendeld jelen Szerzdés hatalya alatt, akar a dijfizetési
bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkozd szamara
vallalkozonak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzédésben foglaltakkal egyezden — eld kell
irnia.

17., Pénziigyi feltételek:

A viallalkozo eléleg igénylésére nem jogosult, mert a végleges szerzodések alapjan torténd egyes
megrendelések teljesitése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatarozott kettd
hénap teljesitési hataridot.

A végleges szerzdés alapjan torténd egyes megrendelések alapjan igazolt teljesités ellenértékének
kiegyenlitése utolag atutaldssal torténik figyelembe véve a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdésének, a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek

¢s az ¢€pitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapesolodd tervezoéi és mérndki
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szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
vonatkozo eléirasait.

A vallalkozoi/alvallalkozdi szamla/szamlak benyujtasanak feltétele minden esetben a megrendel6
altal kiallitott teljesitésigazolas.

Az allamhaztartasrol szold 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kothetd érvényesen szerzodés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve a létrejott szerzodés alapjan nem teljesithetd
kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsiil atlathato szervezetnek. Az atlathato
szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonrol szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja tartalmazza.

Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkéré a PTK-ban meghatarozott (6: 155. §) mértéki, és a
késedelem iddtartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet. Az elszamolas pénzneme is a forint.

Vallalkozé jegyzett tokéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, mas tarsasagba torténd
beolvadasat, szétvalasat koteles 3 (harom) napon beliil irasban bejelenteni megrendeld részére.

Megrendel6 fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a vaéllalkozd a szamla
esedékességét megel6zéen bemutat egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egyiittes
adoigazolast, mellyel igazolja, hogy az allami adohatésagnal és a vamhatdsagnal nyilvantartott
koztartozasa nincs. Amennyiben a vallalkozo nem mutat be egyiittes adoigazolast, vagy az egyiittes
adoigazolas koztartozast mutat, megrendelé az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. § (3) és (4) bekezdésének
megfeleloen jar el.

18., Képviselet:

Megrendeld muszaki ellendre:
Név: Olah Viktor
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
Tel: 42/314-433/205

Vallalkozo felel6s miszaki vezetdje:
Név: Lengyel Péter, Nyilas Kéaroly, Papp Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Jég u. 2.
Tel: 42/408-429

A megrendelé miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a muszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A véllalkozo felelds miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14. §-
a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezet6 ezek alapjan koteles eljarni.

19., A vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a megrendeld helyszini vezetdjének utasitasait.
A vallalkozonak éatadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

20., Egyéb feltételek:
Jelen szerz6dés megsziinik, amennyiben a kozbeszerzési eljarasban kotott szerzddések alapjan

teljesitett kivitelezési munkék elérik a keretmegallapodasban eldiranyzott teljes mennyiséget.

Felek a masik fél ismételt és/vagy sulyos szerzddésszegése esetén a jelen szerzodést a masik fég%‘z
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intézett egyoldalu, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak.

A megrendel6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzédés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A villalkozo6 a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendeld
szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

21., Kozremiitkodékre (alvallalkozokra) vonatkozo eléirasok

A villalakozo teljesitésében koteles kozremikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazoldasaban. Az ajanlattevé
koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjelslt alvallalkozd
helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem
nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrol is, hogy az éltala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a Kbt-ben meghatarozott kizaré okok hatalya alatt.

Az olyan alviéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban, csak
a megrendeld hozzajarulasaval ¢s abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvallalkozo, ha a
szerz6déskotést kovetden - a szerzodéskotéskor eldre nem lathatdo ok kovetkeztében - bedllott
Iényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy
annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az (j
alvéllalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az
ajanlattevoként szerz0do ¢l a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.

A megrendeld az épitési napld adatai alapjan koteles ellenorizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvéllalkozok mikodnek-e kozre.

A viallalkozé az 4ltala igénybe vett alvéllalkozoért ugy felel, mintha a szolgaltatist maga végezte
volna.

A villalkozo az alvallalkozoi felrohaté magatartasa altal a megrendel6nek okozott barmely karért

teljes felelosséggel tartozik.
Az alvéllalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és nem

szamlazhat jelen szerzodés alapjan.

A véllalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozokat,
egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzddés teljesitése sordn vagy azzal
Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas médon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdekii adat, terv, informacio, okméany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a megrendeld hivatali,
izleti vagy egy¢b titkait sértené.

22., Jogutodlas

A szerz8désen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerzédd fél
(vallalkozo), vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint
jogi személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabélyok szerint
mas modon jogutddlassal megsziinik.
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23., Zaro rendelkezések

A szerz0d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétol szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dd felek kikotik a jelen
jogiigyletbdl eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggéen a Nyiregyhazi Jarasbirosag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013, évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6dd felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezit
jovahagyolag alairtak.

Nyiregyhéaza, 2018. junius 29.

NYIRTAVHO

,K " Nyfregyhazl Tavhoszolpttato
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