

Iktatószám: IKT-2020-615-IA-00000016/0000016

Kedvezményezett neve: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projekt címe: Épületenergetikai korszerűsítés folytatása a Nyírtávhő Kft.-nél

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Kovács Lajosné igazgató, dr. Kócsi Tünde irodavezető, Bérés Péter osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyírtávhő Kft.)**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400, Nyíregyháza, Népkert utca 12.

Székhely/Lakcím: 4400, Nyíregyháza, Népkert utca 12.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15 09 061685

Adószám/adóazonosító jel: 11241256-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10700048-04254706-51100005

Aláírásra jogosult képviselője: Joó László, ügyvezető igazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-6.5.1-19 jelű, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001** azonosító számon regisztrált, 2020. év 06 hónap 27. napon támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020. év 11. hónap 17. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Épületenergetikai korszerűsítés folytatása a Nyírtávhő Kft-nél** című és **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt - ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne:

4400, Nyíregyháza, Népkert utca 12. (HRSZ: 6304)

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2021. év január hó 15. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: évhónap.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021. év december hó 31 nap

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év március hó 31 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 95 994 690 Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hatszázkilencven forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 95 994 690 Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hatszázkilencven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 95 994 690 Ft, azaz kilencvenötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hatszázkilencven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 25 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 23 998 672 Ft, azaz huszonhárommillió-kilencszázkilencvennyolcezer-hatszázhetvenkettő forint.

Abh

04
Z

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **95 994 690 Ft**, azaz **kilencvenötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-hatszázkilencven** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 - 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

8. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

9. Egyéb rendelkezések**10. Záró rendelkezések**

10.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

10.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

10.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

10.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a



Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 (hat) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták

 NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kedvezményezett P.H. 2021-01-06 Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján.	  Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet P.H. 2021-01-06 Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján.
---	---

Mellékletek:

1. A Projekt költségvetése
2. A Projekt forrásai
3. A Projekt műszaki-szakmai tartalma
4. A Projekt mérföldkövei
5. A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. Közbeszerzési terv
7. A megvalósítás helyszíne
8. Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
9. Konzorciumi együttműködési megállapodás
10. Adatfeldolgozási Szerződés
11. Rövid összefoglalás a projektről
12. Aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum és egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
13. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek





A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001**
 Kedvezményezett: **NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	250 000	0	250 000
NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány	1	250 000	0	250 000
NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	2 940 000	0	2 940 000
NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1	1 600 000	0	1 600 000
NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	12 956 500	0	12 956 500

NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	74 494 690	0	74 494 690
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	100 000	0	100 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	400 000	0	400 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	1	120 000	0	120 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	920 000	0	920 000
NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 700 000	0	1 700 000

NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	263 500	0	263 500
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							
PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:							
							95 994 690
							95 994 690

NYÍRTÁVHÓ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

NYÍRTÁVHÓ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közüreműködő Szervezet

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Források	(Ft)
I. Saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. Egyéb támogatás	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	95 994 690
Projekt elszámolható költsége	95 994 690
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. A támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása – egyéb, nem uniós forrás	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0
Projekt teljes költsége	95 994 690

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06
Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

2021-01-06
Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

04

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	100%-os készültség elérése	A kivitelezési munkák teljeskörűen befejeződnek a tervek és a szerződés szerint.	6	db	Az épületek külseje megújul, esztétikusabb városi környezetet teremtve.
6	Projekt fizikai befejezése	A projekt elszámolható költségei között megadott valamennyi támogatott tevékenység befejeződik, elkészül a projekt zárásához szükséges dokumentáció.	1	készlet	A tájékoztatási tevékenységek megvalósulnak, a továbbképzés is megtörténik, az energetikai-környezeti fenntarthatósági szemlélet mind társaságon belül, mind a tágabb környezetben hangsúlyt kap.
1	Projekt Terv véglegesítése, végleges műszaki tartalom és energetikai eredmény rögzítése	A TSZ kötési feltételekben, illetve az előző hiánypótlási felhívásban észrevételezett hiányosságok pótlása, a projekt szakmai tartalmának pontosítása.	1	db	Végleges feladatok, tartalom a kapcsolódó projekt tevékenységekhez.
2	Tender terv dokumentáció véglegesítése.	A támogató döntéshez igazodva véglegesítésre került a tender terv dokumentáció, a költségvetési kiírás a kiviteli tervdokumentáció.	1	komplett csomag	Aktualizált kiviteli tervdokumentáció.

3	Vállalkozási szerződés megkötése	A közbeszerzési eljárás lefolytatása után megkötésre kerül a generálkivitelezésre szóló vállalkozási szerződés.	6	db	Teljesül a közbeszerzési tevékenység, lezárul a projekt előkészítés fázisa.
4	50%-os készütség elérése	A kivitelezési tevékenység eléri a legalább 50%-os készütséget. Pontos tartalma a vállalkozási szerződésben kerül rögzítésre, a teljesítést műszaki ellenőr igazolja.	2	db	Várhatóan két épületnél be is fejeződik ekkorra a felújítás.

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
 Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
 napján.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet



Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
 napján.



NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza,
 Napkelet u. 12.

Handwritten signature in blue ink.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2021.02.05	Projekt Terv végleges változatának elkészítése. Az érintett ingatlanok tulajdonviszonyainak igazolásáról szóló okiratok az ÁÚF. 7. pontjában leírtaknak megfelelően legkésőbb eddig az időpontig benyújtásra kerülnek. Az 1. „Projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérföldkő: (Végleges Projekt Terv benyújtása)\" lezárásáig meghatározott feltételek: 1. Bemutatásra kerül a projekt ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseire való illeszkedését és a tervezett fejlesztések egymással való szinergiája. 2. Bemutatásra kerül, hogy a projekt a beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. 3. Benyújtásra kerül a napelemek telepítésére vonatkozó statikai szakvéleményeket és áramszolgáltatói hozzájárulások. 4. Benyújtásra kerül a 4400 Nyíregyháza, Népkert utca 12., HRSZ 6304 épület hiteles energetikai tanúsítványa. 5. Pontosításra kerülnek a projekt adatlapon az indikátorok a szakmai mellékletek alapján.
2	2021.02.19	Kiviteli tervek elkészítése, véglegesítése. A közbeszerzési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció, költségvetési kiírás és egyéb azt megelőzően szükséges tervdokumentáció elkészítése. A pályázat benyújtásakor 90%-os készülségű tervdokumentáció áll rendelkezésre, amely a hiánypótlási felhívás és a támogató döntés feltételei szerint rövid időn belül véglegesítésre kerül
3	2021.05.03	Közbeszerzési eljárás lefolytatása. A Projekt Terv 7.2. pontban bemutatott közbeszerzési terv szerint. A mérföldkő teljesítése során a közbeszerzési eljárás jogszabályi megfelelőségére vonatkozó tanúsítvány benyújtása is megtörténik.
4	2021.07.30	A kivitelezéshez szükséges főbb anyagok, berendezések megrendelése, helyszínre szállítása megtörténik, helyszínenként változó ütemezésben a nyílászáró cserék megtörténnek, hőszigetelési munkák megkezdődnek.
5	2021.10.29	A projekt tervezett kivitelezési munkái befejeződnek, megtörténik a készrejelentés, kijelölésre kerül az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontja.



6	2021.12.31	Projekt fizikai befejezése, két hónap áll rendelkezésre a kapcsolódó tevékenységekre (átadás-átvételi eljárások lezárása, hiteles energetikai tanúsítványok elkészítése, tájékoztatás, egyéb adminisztráció). A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás, benyújtandó dokumentumok listája alapján. Benyújtásra kerül: műszaki átadás-átvétel, műszaki ellenőr beszámolója, az új hiteles épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó ZB (záró beszámoló, az energetikai melléklet meghatározott munkalapja) nyilatkozat kiállítása, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb. és a záró kifizetési igénylés.
---	------------	--

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06
Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság

Közreműködő Szervezet



2021-01-06
Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.



Handwritten signature or mark.

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI – SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001
Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyiregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.12.31.	171,0790	171,0790	171,0790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.12.31.	0,0000	171,0790	171,0790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.12.31.	0,0000	171,0790	171,0790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2024.12.31.	0,0000	171,0790	171,0790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2025.12.31.	0,0000	171,0790	171,0790
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2026.12.31.	0,0000	171,0790	171,0790
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.12.31.	252 779,0000	252 779,0000	252 779,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.12.31.	0,0000	252 779,0000	252 779,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.12.31.	0,0000	252 779,0000	252 779,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2024.12.31.	0,0000	252 779,0000	252 779,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2025.12.31.	0,0000	252 779,0000	252 779,0000
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2026.12.31.	0,0000	252 779,0000	252 779,0000
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.12.31.	738,9250	738,9250	738,9250
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.12.31.	0,0000	738,9250	738,9250
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.12.31.	0,0000	738,9250	738,9250
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024.12.31.	0,0000	738,9250	738,9250
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2025.12.31.	0,0000	738,9250	738,9250

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2026.12.31.	0,0000	738,9250	738,9250
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.12.31.	42,9000	42,9000	42,9000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.12.31.	0,0000	42,9000	42,9000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.12.31.	0,0000	42,9000	42,9000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2024.12.31.	0,0000	42,9000	42,9000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2025.12.31.	0,0000	42,9000	42,9000
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2026.12.31.	0,0000	42,9000	42,9000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.12.31.	59,6190	59,6190	59,6190
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.12.31.	0,0000	59,6190	59,6190
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.12.31.	0,0000	59,6190	59,6190
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2024.12.31.	0,0000	59,6190	59,6190
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2025.12.31.	0,0000	59,6190	59,6190
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2026.12.31.	0,0000	59,6190	59,6190


 NYÍRTÁVHÓ
 Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06
 Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
 napján.


NYÍRTÁVHÓ
 Nyíregyházi Távhőszolgáltató
 Korlátolt Felelősségű Társaság
 4400 Nyíregyháza,
 Népkert ut. 12.


 Magyar Államkincstár
 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
 Közfelügyeleti Szervezet



2021-01-06
 Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
 napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság	Építési beruházás	87 451 190	Nemzeti eljárásrend Kbt. 112. § (1) bek. b.pont szerinti nyílt	-

.....
NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06
Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

 **NYÍRTÁVHŐ**
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Neckert u. 12

.....
Magyar Államkincstár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

2021-01-06
Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ...
napján.

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001**

Kedvezményezett: **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

4400, Nyíregyháza, Népkert utca 12. (HRSZ:6304)

4400, Nyíregyháza, Árpád utca 71/a. (HRSZ:6685/5)

4400, Nyíregyháza, Fazekas János tér 24/a. (HRSZ: 22200/173/A)

4400, Nyíregyháza, Kossuth utca 12/a. (HRSZ: 323/6/A)

4400, Nyíregyháza, Ószőlő utca 109/a. (HRSZ:2263/70)

4400, Nyíregyháza, Ferenc körút 24/a (HRSZ:1839/8)



NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001**

Kedvezményezett: **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Alulírott, **Joó László**, mint a **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-6.5.1-19-NY1 keretében megvalósuló TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés m) pontja alapján társaságunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

 **NYÍRTÁVHŐ**
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert út 12.


.....
NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2020. év 2021-01-06 hónap ... napján



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001**

Kedvezményezett: **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

NEM RELEVÁNS



NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12

NYÍRTÁVHŐ

**Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján



ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

NEM RELEVÁNS



NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján





RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001**Kedvezményezett: **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

A tervezett projekt a Nyírtávhő Kft. hat frekventált helyen lévő, a működés szempontjából kiemelt fontosságú épületének épületenergetikai korszerűsítésre irányul. A projekt indokoltságát az épületek energetikai, műszaki és esztétikai avultsága adja. A projekt a pályázati kiírás célkitűzéseire közvetlenül kapcsolódik, mindkét ágon: a fosszilis energiafelhasználás csökkentésével és a megújuló energiahordozó felhasználás növelésével kapcsolódik. A projekt hatására a fűtési hőfelhasználás a jelenleginek kevesebb, mint felére csökken. A megújuló energiahordozó hasznosítást napelemek biztosítják öt helyszínen, a villamosenergia igény több mint tíz százalékát helyben előállítva. A projekt helyszíneit a Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza belterületén lévő épületei adják, amelyek kora jellemzően 45 év feletti, eredetileg más funkcióra épültek. A projekt keretében megvalósítani tervezett, felhívás szerinti intézkedések: külső határoló szerkezetek korszerűsítése (3.1.1.a.) háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergiaigény kielégítése céljából (3.1.1.d.) az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése (3.1.2.2.e.) Mind az energetika, mind az építész szakértők a teljeskörű hőtechnikai korszerűsítést javasolták, amely nem csak a pályázati feltételek, hanem a meglévő állapot, a rendelkezésre álló technológiák alapján is. A megújuló energiahordozó hasznosításra vonatkozóan egyedül a napelemes áramtermelés bizonyult célszerűnek. A projekt keretében négy épület nyílászárói – a két korábban korszerűsített kivételével – cserére kerülnek, ötnél a homlokzatok teljes körűen új hőszigetelést kapnak, a lapostetők hőszigetelése is megtörténik. Az épületek tetőfelületei a lehetőségek szerinti mértékben kihasználásra kerülnek a fotovoltaiikus villamosenergia termelésre öt helyszínen. A projekt megvalósításával öt épület összesített energetikai jellemzője meghaladja a közel nulla energiaigényű szintet. A projekt révén összesen 59,619 tonna/év CO₂ egyenértéknyi kibocsátás kerülhet el, a megújuló alapú energiatermelés 171,08 GJ/év mennyiséggel nő. A projekt menedzsment szervezetét projektgazda alkalmazottaiból álló team végzi. A műszaki ellenőrzést és a közbeszerzést megbízottak végzik. A tervek szerint a korábban sikeres munkamegosztás és közreműködői kör alakul ki a projekt megvalósítás végrehajtására. A megvalósult projekt üzemeltetését projektgazda maga végzi, ahogyan az jelenleg is történik. A projekt tervezett nettó bekerülési költsége 95 994 690 Ft, amiből a kivitelezés tervezett költsége 87 451 190 Ft. A pályázati konstrukció feltételei szerint a projekt megvalósításához 100%-os támogatási intenzitású finanszírozás vehető igénybe. A támogatás lehívása utófinanszírozás keretében tervezett. Projekt összefoglaló A TOP-6.5.1-19 konstrukció keretében, a Magyar Állam és az EU vissza nem térítendő támogatásából a Nyírtávhő Kft. hat telephelyének épülete kerül épületenergetikai felújításra. A teljes projektköltség 95,99 millió forint, a kivitelezés ebből várhatóan 87,5 millió forint nettó összeg lesz. A projekt keretében homlokzati és lapostető hőszigetelés, nyílászáró csere, napelemek telepítése, illetve világításkorszerűsítés történik. A korszerűtlen nyílászárók cserére kerülnek, háromrétegű üvegezésűekre, öt épületnél, négy épületnél teljeskörű hőszigetelés történik, öt épületen napelemes rendszer lesz telepítve, egy épületben világítás is korszerűsítésre kerül. A projekt eredményeként ezeknek az épületeknek a hőigénye kevesebb, mint felére csökken, a villamosenergia igénynek is negyede helyben kerül előállításra. Az üvegházhatású gázkibocsátás éves szinten 59,62 tonnával csökken. A projekt eredményeként nemcsak az energiainport függőség csökken járulékos hatásként, hanem a városkép is javul hatására.

.....
NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06


Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján

**ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ
ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM ÉS EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ
ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

Támogatási szerződés száma: **TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001**

Kedvezményezett: **NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

- **Aláírási címpéldány** (Joó László, ügyvezető igazgató)



.....
NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

P.H.

2021-01-06

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap ... napján



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

A NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12.) ügyvezetője JOÓ LÁSZLÓ /született Csenger, 1962. január 18., anyja neve: Szarka Anna, 4400 Nyíregyháza, Dobos András utca 10. szám alatti lakos, a céget önállóan akként jegyezem, hogy a cég előírt, előnyomott vagy előnyomtatott cégneve alá nevemet az alábbi módon írom:


JOÓ LÁSZLÓ:



Dr. Petraskó István
Nyíregyházi Közjegyző
Nyíregyháza, Hősök tere 15. I/3 szám
34020/H/2537/2014/2. szám

-----TANUSÍTVÁNY-----
Alulírott Doktor Ihnáth György, mint Doktor Petraskó István nyíregyházi közjegyző mellett működő közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy ezt az Aláírási címpéldányt - miután az ügyfelet tájékoztattam a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 122. §. (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, a személyazonosságot igazoló okmány valódiságának ellenőrzéséről - JOÓ LÁSZLÓ /született Csenger, 1962. január 18., anyja neve: Szarka Anna, 4400 Nyíregyháza, Dobos András utca 10. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a 833534PA számú személyazonosító igazolványával igazolta, előttem a mai napon saját kezűleg írta alá.-----
Kelt: Nyíregyháza, 2014. (Kettőezer-tizennégy) szeptember 12. (tizenkettedik) napján. -----

Dr. Ihnáth György
közjegyző-helyettes



Eredetivel mindenben
megegyező másolat


Nyíregyháza

2021-01-06



NYÍRTÁVHŐ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott Joó László, NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság aláírásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozom, hogy TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001 azonosítószámú „Épületenergetikai korszerűsítés folytatása a Nyírtávhő Kft-nél” című pályázat tekintetében a költségvetésben szereplő tevékenységeket utófinanszírozás keretében kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Költségtypus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egység-árra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatá- si összeg -Utófinan- szírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszíroz ás
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	250 000	0	250 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Épületenergetikai tanúsítvány	250 000	0	250 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	2 940 000	0	2 940 000	Utófinanszírozás	-	-

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	1 600 000	0	1 600 000	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	12 956 500	0	12 956 500	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	74 494 690	0	74 494 690	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	100 000	0	100 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	400 000	0	400 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei	120 000	0	120 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	920 000	0	920 000	Utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 700 000	0	1 700 000	Utófinanszírozás	-	-



Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment ent személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	263 500	0	263 500	Utófinanszírozás	-
Elszámolható költségek:		95 994 690					

NYÍRTÁVHÓ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság

Kedvezményezett

P.H.

Kelt Nyíregyháza, 2020. év hónap napján

NYÍRTÁVHÓ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettnek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001

Kedvezményezett: NYÍRTÁVHÓ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 95 994 690.- Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbekvásárlás, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X



NYÍRTÁVHÓ

Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

NYÍRTÁVHÓ Kft.
Joó László, ügyvezető igazgató

P.H.
2021-01-06

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Kelt: Nyíregyháza, 2020. év hónap napján

