Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrél a NYIRTAVHO Kft. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Joo Laszlo tigyvezetd), 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhely(
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol az

OutSys Szolgaltatéo Korlatolt Felelosségii Tarsasag (adoszam: 12459360-2-09, cégjegyzékszam:
09-09-018643, szamlaszam: OBERBANK AG 18400010 - 03535127 — 90100019, képv.: Molnar
Zsolt tigyvezetd) 4034 Debrecen, Vamospéresi t 44. sz. alatti székhelyl gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé) kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételek
szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatisa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatasa a Nyirtavhé Kft-nél targyaban az alabbi
véllalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos 6sszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzddést megel6zoen lefolytatott kdzbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerzddés hatalyba Iépésének feltétele az, hogy a
megrendeld 2021. évre szolo lizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az tizleti terv elfogadasardl a
Megrendelé a Vallalkozot 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kovetd nap a
szerzOdés hatalybalépésének kezdd napja.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti targyd munka
jelen szerzodésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacidban, illetve
a Vallalkoz6 ajanlatdban meghatarozott muszaki tartalom szerint, szerzodéses el6irdsoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: I11. rész: 4400 Nyiregyhdza, Ferenc krt. 24/A. Hrsz.: 1839/8

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkoz6 a szerzddés alapjan az aldabbiakban
meghatarozott vallalkozoi dijra jogosult:
Villalkozoi dij: netté 18.916.931 Ft

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozo vallalja, hogy a vallalkozoi dijon feliil tébbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat kovetden a
Villalkoz¢ viseli annak jogkovetkezményét, amely a miiszaki dokumentécio olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,

i

7

//
1 7/

~ Criduge



de a szerzodéskotést megeldzden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért ¢és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az
épitési beruhazas kifogastalan teljes kort kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas id6tartama alatti arvaltozasbél ered6 vallalkozdi kockazatot,
vallalkozo6i hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvaldsitasdhoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkdoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakoddasi
koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vallalkozoéi dij alapjaul szolgald koltségvetést a  vallalkozd
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban és az ajanlatban szerepl6 valamely munkarész végleges elmaradasa
esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre es6 vallalkozoi dijra. Minden, a
Megrendel6 rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy érat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési f66sszesitdben
szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzddéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozo feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfeleléen, az el6irt muszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjelolt véghataridoig, valamint a jelen
Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténd teljes kort elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszerl teljesitésnek a feltételei.

A Villalkozo f6 kotelezettsége a jelen szerzodésben meghatarozott munkaknak a vonatkozo
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, Vallalkozé altal megismert
tervekben, valamint a szerz6dés szerinti munkdkra vonatkozo miiszaki specifikacioban eldirt
miszaki tartalomban, mindségben ¢s meghatarozott mennyiségben, a jelen szerz6désben
meghatarozott és a megjelolt teljesitési hataridoig torténd elvégzése.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacid részét képezd
miiszaki el6irds, tervek, és darazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miszaki tervdokumentaciot atvizsgalta ¢és megvalositasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.
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Vallalkozo a jelen szerzddés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzodésben foglalt feladat
elvégzésére képes €s alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzddés targyat képezo feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendel$ altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozé a vallalkozoi dijat ezen informacidk figyelembevételével, megfelelének itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a
sziikséges kivitelezési munkédkat kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
vallalja.

Vallalkozo jelen szerzddés aldirasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informéciot és tajékoztatast a kozbeszerzés
targyat képezo6 kivitelezési munkdakra vonatkozoan.

Fentiek alapjan a Véllalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbol, vagy egyéb
— kiilondsen szamitasi hibabol adodd — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkozd részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfelligyeletekkel egytittmiikodni,

d.) a beépitésre keriilé anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6zo6tt) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszertien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) véllalkozoval mindenkor egytittmtikodni.

h.) a szilikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Viallalkoz¢ feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzdkonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
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sziikség esetén 10szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését
megel6zéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban
rogziteni,

b.) épitési napld és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
¢s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban,

c.) az ajanlat f66sszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy élland6
jellegtli, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hianyossdga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelez6 késedelem nélkiil kételes errdl a Megrendeldt tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulési létesitmények épitése, amelyek a muszaki atadas id6pontjara elbontasra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolod tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) tizemeltetéshez és hidnypotlasmentes muszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacid
miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatosagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhato zavartalan k6zlekedést biztositani,

1.) az épités sordn keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1év6 jogszabalyok
szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

J.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadésa az épittetdnek, a miiszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitdsokat
elvégezni,

k.) az épités sordn mar meglévd, illetve eldkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megolrzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerz6dés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozo6 kotelezettsége tovabbd, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban 1évo
megfeleld 1étszamu és szakmai Gsszetételti szakembert biztositson a munka megkezdésétl annak
teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig.

Villalkozo koteles olyan mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a
munka megfelelé szervezettsége, mennyiségi ¢s mindségi ellendrzése jelen szerzédés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkozo kételes jognyilatkozat tételére jogosult képvisel6t vagy
felelos miiszaki vezetdt a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.



Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, Gsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozdsban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zden ellendrizze. A megvalosulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo 16 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az {itemezéstol eltérden a
Megrendel6i utasitas szerint megfelelé mennyiségti és mindségii anyagot szolgaltasson.

A Vallalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozd koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az €pitési naplo
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani €s tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozo koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kivil (kozteriilet, épitési teriilet mas részei)
keletkez6 szennyezOdések sajat koltségen torténd eltavolitasara. A keletkezett szennyezddés nem
lépheti tal a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozd e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendel6 jogosult a Vallalkozod koltségére — a kovetkezd teljesitményt elszamolo
szamlaba torténd beszamitas utjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet megtisztitani és onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelenthet$ készre, illet6leg
nem vehet6 at.

Vallalkozo a munkateriilettel kozvetlen 6sszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznélni, hogy
azok karosodasat megeldzze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul kételes a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozo munkak kivitelezése soran az éltala, vagy Vallalkozoéi altal az
utakban, csatorna-hal6zatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott
mindennem karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal eléirt médon és
hataridon beliil helyreéllitani.

A Vallalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely id6pontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eloirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A Vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésdbb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében a Vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézden a Megrendelét értesiteni, és koteles
lehetdvé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
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rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Vallalkozo jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
Megrendeld elézetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkajanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Vallalkozo koteles a hatalyos munka-, baleset-, tiz- és kornyezetvédelmi el6irasok betartasara és
betartatasara. Munkabalesetet a Megrendelének és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban el6irt oktatasok megszervezésére, és
lebonyolitasara bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman koteles betartani az alabbi jogszabalyokat:

o az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

o 44/2000. (XI1.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal ¢és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol;

o 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

o 4/2002 (11.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

° 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6z6k és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tGzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd oktatasszervezésrol és
a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl.

9., Teljesitési hatarid6: a szerz6dés hatalyba 1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerz6dé felek épitési naploban régzitenek.

11., A Vallalkozo koteles lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamdra, hogy barmely ésszeri idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetok, és ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozé vizsgélatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozo kételes
minden ésszerl segitséget és eszkdzt megadni.

12., A Vallalkozé koételes a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld épitési maplét folyamatosan
vezetni.




A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Epitési napléba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérdl és képviseletében: Fazekasné Janocsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkozo részérdl: Molnar Zsolt, Berki Laszlo, Szabo Jozsef

Vallalkozé felel6s miiszaki vezetdje: Presits Robert Barnabas

A Megrendeld az utasitasait elsOsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A Vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy az alvéllalkozé(k) Epitési Naplojéba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési napld vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A Vallalkoz6 a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassd valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja a
Megrendelonek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleldéen
iranyadoak. A Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Megrendeldt legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozo
teljesitésétol, vagy az errdl szolod irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt a Vallalkozo viseli a karfelelosséget és a megvaldsult
beruhdzas 6rzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendeldre a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozési szerzddés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzédésben
eloirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatarnapon megkezdoédik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hianymentesen atveszi
e a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a Vallalkozo
megfizette.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hidnytalansagaért, foleg azon
tételek esetében melyek nincsenek eldirva a dokumentécioban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai allasa szerint hozzatartoznak a jelen szerzddés targyanak kifogastalan teljes kort
kivitelezéséhez és Vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.



Az épitési muszaki ellendr az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérél, mennyiségérél és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a szdmlazhat6 6sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerti hasznalatot.
Az 4tadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelonek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilondsen:

e beépitésre keriilt eszkdzok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a Villalkozé neki felréhaté okbol a szerzodésben a teljesitési hataridd tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendel6 az elmulasztott teljesitési hatarid6t kovetd elsd naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozé a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
Megrendel6 részére, €s csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas éllapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkozé a Megrendel6 hibajabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel$ a Vallalkozoval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Vallalkozo egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kozolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attdl elallni és a meghitsulasi k6tbért érvényesiteni.

A szerz6dés Vallalkozonak felrohatd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendel6 egyoldalu (Vallalkozonak felrohatd okbol gyakorolt) szerzddés
megsziintetése, vagy a szerzOdés egyéb, Vallalkozonak felrohato okbol bekovetkezett
meghitsulasa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghitsuldsi kotbér alapja a teljes nettd
vallalkozoi dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendeld
igénybejelentésének Vallalkozo altali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités
Vallalkozo hibdsan teljesit, ha a munkat- olyan okbol, amelyért felelés - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi.




Hibas teljesités esetén a Vallalkozé a Megrendeld felszolitdsara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a muszaki atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridékon
beliil teljes kortien befejezni.

Amennyiben Villalkozé a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfelel6 mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfelel6 mindségli, mennyiségli, hataridejii javitasa tole el nem varhatd, Megrendel6 jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibés teljesitése esetére a
Megrendeld hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Véllalkozoval szemben. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett nettd véllalkozoi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitdsdig, de maximum a hibds teljesitéssel
érintett nettd véllalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendeld azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotol a szerzodésszert teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerzodésszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a hibas teljesitési
kotbér 0Osszegét jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamldba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkozé koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben
Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerttleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébodl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt idében teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési munkat, a nettd
szerzddéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegli, azaz 945.847 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe 190 napos
id6tartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl ........................ nyujtasaval
torténik, a ........................ okiratanak eredeti példanyat a Vidllalkozé a szerzdédéskotéssel
egyidejiileg koteles dtadnia a Megrendelé részére. A .......................-nak a szerzédés
megkaotését/munkateriilet dtaddasat kivetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a teljesitési biztositék osszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szamu szamldjdra dtutaldssal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalia a
Villalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkoz6 a
késedelmi kotbér dsszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozo a
késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, Ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
osszegébol/készfizetd kezességet tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett osszegbdl a
késedelemnek megfelelé kotbér Osszegét lehivni a Véllalkozd, vagy barmely mas személy
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esetleges kifogdsainak figyelembevétele és barmilyen el6zetes birosagi vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba az bank/biztosito és a Vallalkozo kézotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendeld altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkozo az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek ¢és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi ido

Vallalkozé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
¢s a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kori, a Vallalkozé az altala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi idé alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo A4ltal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkoz6 kételes azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba &ltal a
munkéban okozott barmilyen kart.

Vallalkozot az altala végzett, a szerz0dés targyaban meghatarozott munkakra teljes kortien értendd
(épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas iddtartama a miikodést nem gatld hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstél) 60 honapos idétartam.
Vallalkoz6 vallalja a vallalt jotallasi idétartamon tuli, a gyartomt altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi id6tartamokat.

Ha Villalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitdsahoz sziikséges
munkat a hiba tudomasara jutasatol szamitott 48 oran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 6ran beliil nem ad a javitasi munkakra titemezést, Megrendel6 jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles
Megrendelonek megtériteni.

18., A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlatiban, valamint a
jelen szerz8désben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerz6désben meghatarozott épitési
munkat, a nettd szerzédéses ar 5 %-anak megfelelé sszegl, azaz 945.847 Ft jotallasi biztositékot
koteles vallalni. A jotallasi biztositék a muszaki atadas-atvételt kovetden 1ép érvénybe azzal, hogy
az okirati forméaban benyjtott biztositéknak a jotallasi idészak lejartanak napjan tal +45 napig kell
érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozé altal felszolitas ellenére idében el nem
végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotdllasi biztositék biztositasa a Villalkozo részérdl . et e e e YUJtAsaval torténik, a
. okiratanak eredeti példanyat a Vallalkozo az dtadds-atvételi eljdrds sordn

koteles dtadnia a Megrendeld részére. A . et vee e eeemhak az dtadas atvételi eljardst kovetd

jotallasi idoszak lejartanak napjan til +45 napig kell érvényesnek lennie

Vagy

A jotdallasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a jotdllasi biztositék osszegének a

Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szamu szamldjara dtutaldssal

torténik. A jotallasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a

%
4

Villalkozo részére.
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Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult a bankgarancia Osszegébol/készfizetd kezességet
tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett 6sszegb6l a munkélatok elvégezéséhez
sziikséges kotbér Osszegét lehivni (igénybe venni) a Véllalkozo, vagy barmely madas személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen eldzetes birosagi, vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba a bank/biztosito és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank/biztositd/Vallalkozo részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek és idétartamnak megfeleldoen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

19., Vallalkozo kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 10.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig érvényes (altalanos) felelosségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhatd, a Megrendel6 kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi szerzédés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendel6 jelen Szerzodés
hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzodo fél a szerzodésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegii eldleg
kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozénak. Az
eloleg bekérot legkésébb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benytjtani, ellenkezd esetben a Megrendeld ugy tekinti, hogy a Vallalkozé nem igényel eléleget.
Az eloleg az 1. részszamlabol kertil levondsra.

Vallalkozo a teljesités soran az épitési munkak ellenértékérol egy szakasz (a szerzddés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr altal igazolt 50 %-at elér6 teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando.

Ellenszolgaltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozd esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az elbleget a jelen beruhazashoz kell felhasznalni.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzodés a teljesités eldtt barmely
jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eléleget a Vallalkozo koteles a szerzddés
megsziinését eredményezd esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomdsszerzésétol
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szamitott 15 naptari napon beliil a Megrendeldnek hianytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkdk szerzddésszerli elvégzése, amit mikodést nem gatld hiba- és hianymentes allapotban
torténd atadast rogzitdé miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt kovetden
bocsathatod ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfelel6 6sszegben.

Kifizetésre a Véllalkoz¢ éltal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendeld altal torténd elfogadasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-aban eldirtaknak megfeleléen, a szerzoédésben meghatarozott, leigazolt
Osszegll, szerzodésszerl és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozé jogszabalyi rendelkezés az elébbieken tul: a Polgari Térvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,,Epiiletenergetikai korszerdisités
folytatdasa a Nyirtavhd Kfi-nél” cimt, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

A Megrendelé miiszaki ellendre:
Név: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellenére:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros Dedk F. u. 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkoz6 felel6s muszaki vezetdje:
Név: Presits Robert Barnabas
Cim: 4034 Debrecen, Félegyhazi Tamas u. 17.
Tel: +3630/985-2732

A miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatdrozza meg, a
muszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelds muszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezet ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fenndllo hibak,
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hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkoz6 személyzetének az
¢épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabélyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének utasitasait.

A Vallalkozonak atadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzd6désen kiviil fel nem hasznalhatoak.

23., Egyéb feltételek:

A Villalkozo6 koteles betartani a Megrendeld altal a szerzodés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabol ered6 esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzodést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerz0dés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkoz6 a
szerzOdésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6do felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kdzosen felmérnek, és egymassal
elszamolnak.

A Megrendeld nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével 6sszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozé eldirasok

A Vallalakozo teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkozo a szerzddés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen tal az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. A Vallalkozo a
szerzOdés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard
okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendeldé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetben - a szerzodéskotéskor elére nem lathatdo ok
kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd hibas teljesitése
miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjel6lt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevé az uj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.
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A Megrendel6 az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok miik6dnek-e kozre.

A Vallalkoz6 az altala igénybe vett alvéllalkozoért tigy felel, mintha a szolgéltatdst maga végezte
volna.

A Vallalkozo az alvallalkozoi felrohaté magatartasa altal a Megrendeldnek okozott barmely kéarért
teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerzodés alapjan.

A Vallalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozokat,
egyéb kozremikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas modon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdekl adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendel$ hivatali,
tizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerz6désen alapul6 teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dd fél vagy a
nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy édtalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas moddon
jogutddlassal megsziinik.

26., Zaro rendelkezések
A jelen szerzédést a szerzo6dd felek kizardlag irasban, kiilonos tekintettel a kodzbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz8do6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétél szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dé felek kikotik a jelen
jogiigyletbdl ered6 vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggden a Nyiregyhazi Jardsbirosag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél szold 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzodést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.
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