Vallalkozasi Szerzodés

mely 1étrejott egyrészrol a NYIRTAVHO Kft. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Joo Laszlo tigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyt
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol az

CAPRICOLORS Epitéipari és  Szolgaltaté  Korlitolt  Felelosségii  Tarsasag
(ad6szam:23403947-2-15, cégjegyzékszam: 15-09-077790, szamlaszam:68700061-10606047,
képv.: Karpacsev Laszl6 tigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Gerle utca 1 sz. alatti székhelyli gazdasagi
tarsasag, mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott alulirott helyen és napon az alabbi
feltételek szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatasa a Nyirtavho Kft-nél targydban az aldbbi
vallalkozasi szerzddést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos sszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzédést megeldzden lefolytatott kdzbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerz6dés hatalyba 1épésének feltétele az, hogy a
megrendelé 2021. évre sz6l6 tizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az tizleti terv elfogadasardl a
Megrendelé a Vallalkozét 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kovetd nap a
szerzOdés hatalybalépésének kezdo napja.

2., A fentiek alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti targyd munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacidban, illetve
a Vallalkozd ajanlatdban meghatarozott muszaki tartalom szerint, szerzddéses eldirdsoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: IV. rész: 4400 Nyiregyhdza, Kossuth u. 12/A. Hrsz.: 323/6/A

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozo a szerz6dés alapjan az aldbbiakban

meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:
Vallalkozoi dij: netto 12.856.169 Ft

Az AFA elszdmolasa a hatélyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridore prognosztizalt régzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozo6 véllalja, hogy a vallalkozoéi dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat kovetden a
Vallalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a mtiszaki dokumentacio olyan hidnyossagabol
adodik, melyet a vallalkozénak a téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,
de a szerzddéskotést megeldzden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
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teljességéért ¢és hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az
épitési beruhazas kifogastalan teljes kori kivitelezéséhez ¢és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas id6tartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi kockazatot,
véllalkoz6éi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a mtiszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzds megvaldsitasahoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a viéllalkozoi dij alapjaul szolgaldé koltségvetést a vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges elmaradasa
esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre es6 vallalkozoi dijra. Minden, a
Megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzoédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy arat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési f6GsszesitOben
szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzddés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzodéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozé feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
el6irasokban, a technika mai allasanak megfelel6en, az eléirt miiszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzddésben meghatarozott és a megjeldlt véghataridéig, valamint a jelen
Szerzddésben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korli elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerz6désszer teljesitésnek a feltételei.

A Villalkozo f6 kotelezettsége a jelen szerzédésben meghatarozott munkaknak a vonatkozo
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki el6éirasokban, Vallalkozo altal megismert
tervekben, valamint a szerzddés szerinti munkakra vonatkozd miszaki specifikacidéban elGirt
muszaki tartalomban, mindségben ¢és meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzédésben
meghatarozott ¢s a megjelolt teljesitési hataridoig torténo elvégzése.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

5., A szerz6dés targyat képezd munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacid részét képezo
muszaki el6irds, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz0dés mellékletét képez6é miszaki tervdokumentacidt atvizsgalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Véllalkoz6 kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

Vallalkoz6 a jelen szerzddés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerz6désben foglalt feladat
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzodés targyat képezé feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

4



Villalkozo jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6 dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellenorizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozé a vallalkozoi dijat ezen informacidk figyelembevételével, megfelelonek itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo6 a
sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miiszaki ¢és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
vallalja.

Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informaciot és tajékoztatast a kozbeszerzés
targyat képezo kivitelezési munkakra vonatkozdan.

Fentiek alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzédés szerinti munkdkat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes korii, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbdl, vagy egyéb
— kiilondsen szamitasi hibabol adoédo — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelelé ismeretére visszavezetheté okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkozd részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) a szakfeliigyeletekkel egyiittmiik6dni,

d.) a beépitésre keriil6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
kozott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszerlen teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozoval mindenkor egytittmukodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetoségét biztositani.

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgdlni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendel$ figyelmét a hianyossagok megszintetésére felhivni,
sziikség esetén 18szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését
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megel6zoen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, €s ennek tényét az épitési naploban
rogzitent,

b.) épitési naplo és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
¢s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat foosszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzodéses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegii, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errél a Megrendel6t tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a muszaki atadas idopontjara elbontasra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmugazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeltigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezOi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) tizemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacio
mibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhato zavartalan k6zlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet dtadasa az épittetdnek, a miiszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitasokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzése,

1.) az épitési munkateriilet rzésének biztositasa,

m.) a miiszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak €s a teljesitésigazolas alapjan a szerz6dés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendelé részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban 1évé
megfeleld 1étszamu és szakmai Gsszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak
teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig.

Vallalkoz6 kételes olyan mennyiségli €s szakmai Osszetételti szakembereket biztositani, hogy a
munka megfeleld szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkoz6 koteles jognyilatkozat tételére jogosult képvisel6t vagy
felel6s muszaki vezet6t a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, Osszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.
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Vallalkozd kotelezettsége tovabba, hogy a véllalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szereléstiket megel6zden ellendrizze. A megvaldsulod
Iétesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozé 16 kotelezettsége tovabbd, hogy a munka iitemezése vagy az {itemezEstdl eltéréen a
Megrendeldi utasitas szerint megfeleld mennyiségii és mindségii anyagot szolgaltasson.

A Viallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabéalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozé koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az €pitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és irdnyitasaban.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani és tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozo koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kiviil (kozteriilet, épitési teriilet mds részei)
keletkez6 szennyezddések sajat koltségen torténd eltavolitasara. A keletkezett szennyezddés nem
Iépheti tal a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozd e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére — a kovetkezd teljesitményt elszamold
szamlaba torténd beszamitas Gitjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet megtisztitani és onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelenthet6 készre, illetéleg
nem vehetd at.

Vallalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen 6sszekottetésben allo utakat Ggy koteles haszndlni, hogy
azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul koteles a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozo a vonatkozd munkak kivitelezése soran az altala, vagy Vallalkozdi altal az
utakban, csatorna-halozatban, csdvekben, vezetékekben, illetve kozmiivekben okozott
mindennem( karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal eléirt modon €s
hataridén beliil helyreallitani.

A Villalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szdmara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendel6 megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok min6ségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozé tényleges részvételét.

A Vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészek esetében a Vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézden a Megrendel6t értesiteni, és koteles
lehetévé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje ¢s észrevételeit épitési napldban
rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran dertil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
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Megrendeld eldzetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembol, és/vagy mas Vallalkozok munkajanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Vallalkozo koteles a hatdlyos munka-, baleset-, tiiz- és kdrnyezetvédelmi el6irasok betartasara és
betartatdsara. Munkabalesetet a Megrendelonek és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban eldirt oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitasara bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman koteles betartani az alabbi jogszabalyokat:

o az épitoipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIIL. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

o 44/2000. (XI1.27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol,

o 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

o 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrol,

o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

o 54/2014. (X1I. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a thzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefliggd oktatasszervezésrol és
a tizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol.

9., Teljesitési hataridd: a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 6 hdnap

10., A Megrendeld a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerz6dd felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozo6 koteles lehetové tenni a Megrendel6, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamara, hogy barmely ésszerli iddpontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetok, és ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozé koteles
minden ésszerll segitséget és eszkozt megadni.

12., A Vallalkoz¢é koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet 4tadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.



Epitési naploba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérdl és képviseletében: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkozo részérdl:Karpacsev Laszlo

Vallalkozo felelos miiszaki vezetdje: Balazs Zsolt

A Megrendel6 az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A Viéllalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban koteles
valaszolni.

A Megrendelé fenntartia maganak a jogot, hogy az alvéllalkozé(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellenérizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai irdnyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A Vallalkozé a rendeltetésszerli €s biztonsagos haszndlatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki Aatadas- atvételi eljards keretében atadja a
Megrendelonek. A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irdsok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirasai megfelelden
iranyaddak. A Vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarél a Megrendeldt legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendel6 a szerzddés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésdbb a Vallalkozd
teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott tizendt napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt a Vallalkozo viseli a karfeleldsséget és a megvalosult
beruhazas Orzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
e hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzodésben
eloirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatarnapon megkezdédik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hidnymentesen atveszi
e a Vallalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a Vallalkozo
megfizette.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon
tételek esetében melyek nincsenek eldirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokésok és a
technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a jelen szerzddés targyanak kifogastalan teljes kord
kivitelezéséhez és Vallalkozdt terheld egyéb szerzodéses kotelezettségek teljesitéséhez

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérol ¢és mindségérol, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.



Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibgja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Vallalkozo koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelonek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozo valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilonésen:

e beépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa €s jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypdtlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a Vallalkozo neki felrohatdo okbol a szerzodésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendelé az elmulasztott teljesitési hataridét kovetd elsé naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a k6tbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Véllalkozo a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
Megrendel6 részére, €s csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkozd a Megrendeld hibajabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozéval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vallalkozo egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kézolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendel$ jogosult a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

A szerzOdés Vaéllalkozonak felréhato okbol bekdvetkezett lehetetlentilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a Megrendel6 egyoldalt (Vallalkozonak felrohatd okbdl gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzddés egyéb, Vallalkozonak felréhaté okbdl bekovetkezett
meghitsulasa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi kotbér alapja a teljes nettd
vallalkozoi dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendeld
igénybejelentésének Vallalkozo 4ltali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghiusulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités

Vallalkoz6é hibasan teljesit, ha a munkat- olyan okbdl, amelyért felelés - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi.

Hibas teljesités esetén a Vallalkoz6 a Megrendeld felszolitdsara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridékon
beliil teljes kortien befejezni.



Amennyiben Vallalkozo a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitidsiat nem
megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfelelé mindségii, mennyiségi, hataridejli javitasa téle el nem varhatd, Megrendel6 jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités Kkijavitisanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibés teljesitése esetére a
Megrendeld hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Vallalkozoval szemben. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd vallalkozoi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitasaig, de maximum a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelé azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotol a szerzédésszert teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendeld a hibas teljesitési
kotbér osszegét jogosult a Vallalkozo altal kiallitott szamldba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkozd koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben
Vallalkozé a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendel6 jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt idében teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési munkat, a netto
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld 6sszegli, azaz 642.808 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe 190 napos
iddtartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl ........................ nyujtasaval
torténik, a ........................ okiratdnak eredeti példanydat a Vidllalkozo a szerzdédéskitéssel
egyidejiileg koteles dtadnia a Megrendel6 részére. A .......................-nak a szerzddés

megkotését/munkateriilet dtadasat koveté 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy
A teljesitési biztositék biztositdsa a Vidllalkozdé részérdl a teljesitési biztositék dsszegének a

Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szamu szdamldjdara dtutalassal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a

Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozd késedelembe esik, a Vallalkozé a
késedelmi kotbér dsszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozo6 a
késedelmi kotbér osszegét nem fizeti meg, Ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
Osszegébdl/készfizeld kezességet tartalmazo kotelezvény alapjan/szamldjdra befizetett dsszegbdl a
késedelemnek megfeleld kotbér osszegét lehivni a Vallalkozd, vagy barmely mds személy
esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes birdsagi vagy valasztott birdsagi



dontés, tovabba az bank/biztosito és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgéalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkozd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi id6

Vallalkoz6 jotéll azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort, a Vallalkozo az altala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelos.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozé altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozo koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba &ltal a
munkaban okozott barmilyen kart.

Vallalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes kortien értendd
(épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkdkra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idotartama a miikodést nem gatld hiba- és
hianymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstol) 48 honapos idétartam.
Vallalkozo vallalja a vallalt jotallasi id6tartamon tuli, a gyartdoma altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha Vallalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitdsdhoz sziikséges
munkat a hiba tudomdsara jutasatdl szamitott 48 oran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 dran beliil nem ad a javitasi munkakra titemezést, Megrendeld jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles

Megrendelének megtériteni.

18., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzoédésben meghatarozott €pitési
munkat, a nettd szerzédéses ar 5 %-anak megfeleld 6sszegli, azaz 642.808 Ft jotallasi biztositékot
koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt kovetden 1ép érvénybe azzal, hogy
az okirati formaban benyujtott biztositéknak a jotallasi id6szak lejartanak napjan tul +45 napig kell
érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszolitas ellenére idében el nem
végzett jotallasi munkak finanszirozésa.

A jotallasi biztositék biztositdasa a Vallalkozo részérdl ........................ nyujtdasaval torténik, a
. okiratanak eredeti példanyat a Villalkozo az dtadds-atvételi eljards sordn
koteles dtadnia a Megrendeld részére. A ........................-nak az dtadas atvételi eljarast kovetd
jotallasi idészak lejartanak napjan tal +45 napig kell érvényesnek lennie

Vagy

A jotdlldsi biztositék biztositdsa a Vdllalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék osszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szamu szamldjdara dtutaldssal
torténik. A jotallasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék osszegét visszautalia a
Vallalkozo részére.
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Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia 0sszegébdl/készfizetd kezességet
tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett 6sszegbdl a munkalatok elvégezéséhez
sziikséges kotbér Osszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozd, vagy barmely maés személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen el6zetes birdsagi, vagy valasztott birosagi
dontés, tovabba a bank/biztosito és a Vallalkozé kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendeld 4ltal a bank/biztositd/Vallalkozo részére megkiildott {rasos felszdlitas alapjan.

A Vallalkozé az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzddésben foglalt 6sszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

19., Vallalkozo6 kijelenti, hogy 1.000.000,- Ft/karesemény ¢és legalabb 4.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig érvényes (altalanos) felel6sségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositési
kotvény olyan rendelkezéseket, kizardsokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhatd, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozdt a biztositasi szerzodés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzodés
hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6d6 fél a szerzddésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegli eldleg
kifizetését kérheti.

Az eldleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozénak. Az
eldleg bekérdt legkésobb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benyujtani, ellenkezd esetben a Megrendeld ugy tekinti, hogy a Véllalkoz6 nem igényel eldleget.
Az elbleg az 1. részszamlabol kertiil levonasra.

Vallalkozo a teljesités soran az épitési munkak ellenértékér6l egy szakasz (a szerz6dés nettd
ellenértékének, muszaki ellendr altal igazolt 50 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazandé.

Ellenszolgaltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozo esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az elbleget a jelen beruhazashoz kell felhaszndlni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzddés a teljesités el6tt barmely
jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eldleget a Vallalkozd koteles a szerzddés
megsziinését eredményezd esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomasszerzésétdl
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szamitott 15 naptari napon beliil a Megrendelének hianytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkék szerzédésszerii elvégzése, amit mikodést nem gatlo hiba- és hianymentes allapotban
torténd atadast rogzitd miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szadmla ezt kovetden
bocsathatd ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld 6sszegben.

Kifizetésre a Vallalkozé altal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendeld altal torténd elfogadasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-dban eldirtaknak megfeleléen, a szerzédésben meghatarozott, leigazolt
Osszegli, szerzddésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden keriil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyi rendelkezés az eldbbieken tal: a Polgari Torvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatas megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,,Epiiletenergetikai korszeriisités
Jfolytatasa a Nyirtavhé Kfi-nél” cimi, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

Név: Fazekasné Janocsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellendre:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros Dedk F. u. 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkozo6 felel6s miiszaki vezetdje:
Név: Balazs Zsolt
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Viz utca 6.
Tel: +3630/383-1266

A miszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatdrozza meg, a
muszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozé felelds miiszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 13-14.
§-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezet ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles a Véllalkozo teljesitését megvizsgalni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidanyai miatt,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal ¢sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pdtlasukkal jaré munkak
folytan nem akaddalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fennallo hibak,
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hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozo személyzetének az
épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének utasitasait.

A Villalkozonak atadott 6sszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

23., Egyéb feltételek:

A Villalkozo koteles betartani a Megrendel6 altal a szerzddés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartiasabol eredd esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzédést egyoldala nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerz6dés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabéalyokat kell alkalmazni. A Vallalkozé a
szerzddésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6do felek a felmondastol szamitott 60 napon beliil kozosen felmérnek, és egymassal
elszamolnak.

A Megrendeld nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozd adokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkoz6é a szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkérot haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozékra) vonatkozo eldirasok

A Villalakozé teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban.

A Villalkozé a szerzodés megkotésének idopontjaban, majd — a késdbb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles eldozetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. A Vallalkozé a
szerz6dés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard
okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovdbbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendelé hozzédjarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkoz6, ha a szerzOdéskotést kovetden - a szerzOdéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében - beallott 1ényeges kortilmény, vagy az alvéllalkozd bizonyithatd hibas teljesitése
miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevd az 0j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerzodé fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.
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A Megrendeld az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvéllalkozok miikodnek-e kozre.

A Villalkozo az altala igénybe vett alvallalkozdoért tigy felel, mintha a szolgaltatast maga végezte
volna.

A Villalkoz6 az alvallalkozoi felréhatd magatartasa altal a Megrendelének okozott barmely karért
teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvéllalkoz6é nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A Vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozokat,
egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomdsukra jutott (vagy birtokukba kertilt), illetve mas modon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférhet6, illetve nem kozérdekl adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozéasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendelé hivatali,
izleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzddésen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dé fél vagy a
nem természetes személy alvallalkozé jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabéalyok szerint mas modon
jogutodlassal megsziinik.

26., Zaro rendelkezések
A jelen szerzédést a szerz6ddé felek kizarolag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési

eljarasokra vonatkozo6 rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmertilésétol szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dd felek kikotik a jelen
jogligyletbdl eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggéen a Nyiregyhazi Jarasbirdsag,
illetve a Nyiregyhéazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzddésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovéhagyolag alairtak.
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