Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrél a NYIRTAVHO Kift. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Joo Laszlo tigyvezetd), 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyti
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol az

OutSys Szolgaltato Korlatolt Felel6sségii Tarsasag (adoszam: 12459360-2-09, cégjegyzékszam:
09-09-018643, szamlaszam: OBERBANK AG 18400010 - 03535127 — 90100019, képv.: Molnar
Zsolt tigyvezet6), 4034 Debrecen, Vamospéresi ut 44. sz. alatti székhely(i gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételek
szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatisa a Nyirtavhé Kft-nél targyaban az alabbi
véllalkozasi szerzédést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

- a Vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos 6sszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzddést megeldzden lefolytatott kbzbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjdk, hogy jelen szerzodés hatalyba 1épésének feltétele az, hogy a
megrendeld 2021. évre sz6lo izleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az iizleti terv elfogadéasardl a
Megrendeld a Vallalkozét 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét koveté nap a
szerzOdés hatalybalépésének kezdd napja.

2., A fentiek alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a fenti targyi munka
jelen szerzddésben rogzitett feltételekkel torténo kivitelezését, az ajanlati dokumentacioban, illetve
a Vallalkozé ajanlatdban meghatarozott miiszaki tartalom szerint, szerzddéses eldirasoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: VI. rész: 4400 Nyiregyhdza, Népkert u. 12. Hrsz.: 6304

3., A felek megallapodnak abban, hogy a véllalkozé a szerz6dés alapjan az alabbiakban

meghatarozott vallalkozoéi dijra jogosult:
Villalkozoi dij: netté 5.605.122 Ft

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozo vallalja, hogy a vallalkozoi dijon feliil tébbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat kovetden a
Villalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a mtiszaki dokumentacio olyan hianyossagabol
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adodik, melyet a vallalkozonak a tdle elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,
de a szerzddéskotést megel6zden nem jelzett. Véllalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért és hianytalansagéaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok €s a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az
épitési beruhazas kifogastalan teljes korti kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas iddtartama alatti arvaltozasbol ered6 vallalkozoi kockéazatot,
vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentaciéban, az atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhazas megvalositasahoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatdsagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul szolgaldé koltségvetést a vallalkozd
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentécioban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges elmaradasa
esetén a vallalkoz6 nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozéi dijra. Minden, a
Megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzoédésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhato dijat vagy arat,
akkor a szerz6do felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A véllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetési f60sszesitében
szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzddéssel Osszefiiggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkoz6 feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfelel6en, az el6irt muszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzodésben meghatarozott és a megjelslt véghataridoig, valamint a jelen
Szerzédésben meghatarozott mennyiségben torténd teljes kora elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerz6désszeri teljesitésnek a feltételei.

A Vallalkozé {6 kotelezettsége a jelen szerzodésben meghatarozott munkaknak a vonatkozd
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki el6irasokban, Vallalkozé altal megismert
tervekben, valamint a szerz6dés szerinti munkakra vonatkozo miszaki specifikacioban el6irt
miiszaki tartalomban, minéségben és meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzdédésben
meghatarozott és a megjelolt teljesitési hatariddig torténo elvégzése.

A szerzddést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

5., A szerzédés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezéd
miiszaki eldirds, tervek, ¢és drazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd Kkijelenti, hogy a
szerzOdés mellékletét képezdé miiszaki tervdokumentacidt atvizsgalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozé kijelenti, hogy kivitelezéként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.
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Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzodésben foglalt feladat
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzodés targyat képezo feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerzOdés megkotésével kapcesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozo6 a vallalkozéi dijat ezen informaciok figyelembevételével, megfelelonek itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a
sziikséges kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
vallalja.

Vallalkoz6 jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informéciot és tajékoztatast a kozbeszerzés
targyat képezo kivitelezési munkakra vonatkozoan.

Fentiek alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkakat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kord, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbol, vagy egyéb
— kiilonosen szamitasi hibabdl addédoé — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendelével
szemben nem jogosult fellépni.

Vallalkozo kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel? feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa ¢és folyamatos biztositasa
a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozé rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) a szakfeliigyeletekkel egytittmtikodni,

d.) a beépitésre keriil6 anyagok kivéalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6zott) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzodésszerten teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozoval mindenkor egytittmtkodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Vallalkoz¢6 feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,




sziikség esetén 10szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését
megeléz6en munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban
rogzitent,

b.) épitési naplo és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontési hulladék mennyiségének
és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat f66sszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, 4rut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegti, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hianyossaga a Kkivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendeldt tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara elbontdsra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmugazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzO6konyvek kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) tizemeltetéshez ¢és hidnypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacid
mibizonylat €s hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatosagi, tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhaté zavartalan kozlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerti és biztonsagos haszndlatra alkalmassa valdsakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadésa az épittetének, a miiszaki
atadas-atvételi eljardson feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancidlis javitdsokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévd, illetve eldkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerzddés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrdl) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Villalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban 16v6
megfeleld 1étszamu és szakmai Gsszetételii szakembert biztositson a munka megkezdésétdl annak
teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig.

Villalkozé koteles olyan mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a
munka megfeleld szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellenérzése jelen szerz6dés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkozé kételes jognyilatkozat tételére jogosult képviseldt vagy
felel6s miiszaki vezet6t a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.
Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkdzoket, berendezéseket megfelel6 mennyiségben, mindségben, dsszetételben, kapacitidsban
biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig. B /
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Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepldé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zden ellendrizze. A megvaldsulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozo f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstdl eltérden a
Megrendeldi utasitas szerint megfeleld mennyiségili és mindségii anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozé koteles  biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozo koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartdzkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és irdnyitasaban.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani és tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozd koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kiviil (koztertilet, épitési teriilet mas részei)
keletkez6 szennyezddések sajat koltségen torténd eltavolitasara. A keletkezett szennyezddés nem
Iépheti til a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Véllalkozo e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségére — a kovetkezd teljesitményt elszamold
szamlaba torténd beszamitas Gtjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet megtisztitani €s onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitdsa nélkiil a munka nem jelenthetd készre, illetoleg
nem veheto at.

Vallalkoz6 a munkateriilettel kézvetlen 6sszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznalni, hogy
azok karosodasat megeldzze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozo munkak kivitelezése soran az altala, vagy Vallalkozoi altal az
utakban, csatorna-halézatban, csdovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott
mindennem karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal eldirt mdodon és
hataridoén beliil helyreallitani.

A Vallalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szdmara,
hogy barmely id6épontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technologiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A Villalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésdbb a muszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriilo6 munkarészek esetében a Véllalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézéen a Megrendeldt értesiteni, és koteles
lehet6vé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
¢és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség alol a Vallalkozot a
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Megrendeld el6zetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkajanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Véllalkozé koteles a hatalyos munka-, baleset-, tliz- és kdrnyezetvédelmi eléirasok betartdsara és
betartatdsara. Munkabalesetet a Megrendelonek és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban eldirt oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitisara bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman koteles betartani az alabbi jogszabélyokat:

o az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

o 44/2000. (XII1.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairdl;

o 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

e  4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkozok és hasznédlatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrdl, a tizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd oktatdsszervezésrol és
a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol.

9., Teljesitési hataridd: a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerzddés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerz6do felek épitési napléban rogzitenek.

11., A Vallalkozo6 koteles lehetdvé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamara, hogy barmely ésszerli idédpontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhaszndlasra keriilé anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendelé sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Villalkozo koteles
minden ésszerl segitséget és eszkdzt megadni.

12., A Vallalkozé koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési maplot folyamatosan
vezetni.

A szerz6d6¢ felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet 4tadasakor feltlintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.



Epitési naploba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérol és képviseletében: Fazekasné Janocsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkozo részérdl: Molnar Zsolt, Berki Laszlo, Szabo Jozsef

Vallalkozo felel6s muszaki vezetdje: Presits Robert Barnabas

A Megrendeld az utasitdsait elsdsorban az éEpitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A Vallalkozd a bejegyzésekre harom munkanapon beliill a naploban koteles
valaszolni.

A Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy az alvéllalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A Vallalkozo a rendeltetésszerli €s biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkatertiletet miiszaki atadas- 4atvételi eljards keretében atadja a
Megrendeldnek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irdsok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleléen
iranyadoak. A Vallalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarol a Megrendel6t legalabb
15 nappal kordbban koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld a szerzodés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésdbb a Vallalkozo
teljesitésétol, vagy az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott tizendt napon beliil
irasban kdoteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt a Vallalkozo viseli a karfelelosséget és a megvaldsult
beruhazas Orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelore a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden szall at.

Vallalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha a muszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerz6désben
eloirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatarnapon megkezdédik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel hiba és hianymentesen atveszi
e a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér dsszegét a Vallalkozo
megfizette.

Vallalkozo kotelezettséget véllal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, féleg azon
tételek esetében melyek nincsenek eléirva a dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok és a
technika mai allasa szerint hozzatartoznak a jelen szerzédés targyanak kifogastalan teljes kor(i
kivitelezéséhez és Vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérol és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.



Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Véllalkozo koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentéciot kiilonésen:

e beépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a Villalkozo neki felrohatdo okbol a szerz6désben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendeld az elmulasztott teljesitési hatarid6t kovetd elsé naptari
naptdl késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kdvetdéen a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a
Megrendeld részére, és csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkozé a Megrendel6 hibajabdl akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel$ a Vallalkozoval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Vallalkozd egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo k6zolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitisulasi kotbért érvényesiteni.

A szerz6dés Vallalkozonak felrohatd okbol bekovetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendel6 egyoldalu (Vallalkozonak felréhatd okbdl gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzddés egyéb, Vallalkozonak felrohato okbdl bekovetkezett
meghiusuldsa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi kotbér alapja a teljes nettd
vallalkozo6i dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghiusuldsi kotbér a Megrendeld
igénybejelentésének Vallalkozo 4ltali atvételekor esedékes. A Megrendelé kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités

Villalkozo hibadsan teljesit, ha a munkat- olyan okbdl, amelyért felelés - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi.

Hibéas teljesités esetén a Vallalkozo a Megrendeld felszdlitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi jegyz6konyvekben rogzitett hatariddkon
beliil teljes kortien befejezni.

Amennyiben Vallalkozé a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitdsat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
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megfelel6 mindségli, mennyiségii, hataridejt javitasa téle el nem varhatd, Megrendeld jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibas teljesitése esetére a
Megrendeld hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Vallalkozoval szemben. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd vallalkozoi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitasaig, de maximum a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendeld azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotol a szerzodésszertii teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerzodésszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a hibas teljesitési
kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozé altal kiallitott szamlaba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendelé kovetelését. Amennyiben
Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendel6
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani, illetve att6l elallni és a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzddésben véllalt idoben teljesitse a szerzédésben meghatarozott épitési munkat, a nettd
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegl, azaz 280.256 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba l1épésekor 1ép érvénybe 190 napos
iddtartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl ... ..................... nyujtasdaval
torténik, a ........................ okiratanak eredeti példanyat a Vallalkozo a szerzddéskotéssel
egyidejiileg koteles dtadnia a Megrendel6 részére. A .......................-nak a szerzddés
megkotését/munkateriilet dtadasat kovetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a teljesitési biztositék osszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam0 szdmldjara dtutaldssal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék osszegét visszautalja a

Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkozo a
késedelmi kotbér 6sszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozo a
késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
osszegébdl/készfizetd kezességet tartalmazo kotelezvény alapjan/szamldjara befizetett osszegbdl a
késedelemnek megfelelé kotbér Osszegét lehivni a Vallalkozo, vagy barmely mas személy
esetleges kifogdsainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes birdsagi vagy valasztott birosagi
dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozd kézotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.
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A Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt Osszegnek és iddtartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi idé

Villalkozo jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
és a kivitelezett munka barmilyen hibdjatol. A jotallas teljes korti, a Vallalkozé az altala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felel6s.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo 4altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozé koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mds modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a
munkdban okozott barmilyen kart.

Vallalkozét az éltala végzett, a szerz0dés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien értendd
(épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre, eszkdzokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idotartama a miikodést nem gatlo hiba- és
hianymentes miiszaki dtadas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) 60 honapos id6tartam.
Villalkozé vallalja a vallalt jotallasi iddtartamon tali, a gyartomii altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi id6tartamokat.

Ha Vallalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasdhoz sziikséges
munkat a hiba tudomasara jutasatol szamitott 48 éran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitasi munkakra titemezést, Megrendel jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles
Megrendelének megtériteni.

18., A Vallalkozo6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési
munkat, a nettd szerzdédéses ar 5 %-anak megfeleld 6sszegl, azaz 280.256 Ft jotallasi biztositékot
koteles vallalni. A jotallasi biztositék a muszaki atadas-atvételt koveten 1ép érvénybe azzal, hogy
az okirati formdban benyujtott biztositéknak a jotallasi idszak lejartanak napjan tal +45 napig kell
érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszolitas ellenére iddben el nem
végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotdllasi biztositék biztositdsa a Villalkozo részérdl . vt et ee e e MYUEASAval torténik, a
e . okiratanak eredeti példanydt a Vallalkozo az dtaddas-datvételi eljaras sordn

koteles atadnia a Megrendeld részére. A . wiieevev e e mnak az dtadas atvételi eljaradst kovetd

jotallasi idoszak lejartanak napjan tal +45 napig kell érvényesnek lennie

Vagy

A jotdllasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék dsszegének a

Megrendelé CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szamu szdmldjdra dtutaldssal

torténik. A jotallasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék osszegét visszautalia a

Vallalkozo részére.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia 6sszegéb6l/készfizetd kezességet
tartalmaz¢o kotelezvény alapjan/szamldjara befizetett 6sszegbdl a munkalatok elvégezéséhez

sziikséges kotbér Gsszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozd, vagy barmely mas személy
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esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen el6zetes birosagi, vagy valasztott birosagi
dontés, tovabba a bank/biztosité és a Vallalkozé kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendeld éltal a bank/biztositd/Vallalkozé részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Viéllalkozo az egyik biztositéki formar6l a méasikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Gsszegnek és id6tartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

19., Vallalkoz6 kijelenti, hogy 1.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 4.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatérig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizérasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhat6, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi szerzddés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendel6 jelen Szerzddés
hatélya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél a szerz6désben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfeleld 6sszegl eléleg
kifizetését kérheti.

Az eldleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozonak. Az
eloleg bekérdt legkésdbb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kévetd 5. munkanapig lehet
benyujtani, ellenkez6 esetben a Megrendel6 ugy tekinti, hogy a Vallalkozd nem igényel eléleget.
Az eldleg az 1. részszamlabol kertil levonasra.

Vallalkozé a teljesités soran az épitési munkak ellenértékérol egy szakasz (a szerzddés nettd
ellenértékének, miiszaki ellen6r altal igazolt 50 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazandé.

Ellenszolgéltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozé esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az eldleget a jelen beruhazashoz kell felhasznalni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzddés a teljesités elott barmely
jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eldleget a Vallalkozé koteles a szerzddés
megsziinését eredményez6 esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomasszerzésétol
szamitott 15 naptari napon beliil a Megrendelének hianytalanul, késedelmi kamat terhével
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Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkdk szerzédésszerli elvégzése, amit miikodést nem gatld hiba- és hianymentes éllapotban
torténd atadast rogzitd miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv rogzit. A szamla ezt kovetden
bocsathato ki a tényleges ¢és elismert teljesitésnek megfelel6 6sszegben.

Kifizetésre a Vallalkozo 4ltal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendel6 altal torténd elfogadéasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-dban el6irtaknak megfeleléen, a szerzédésben meghatarozott, leigazolt
Osszegll, szerzodésszerl és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyi rendelkezés az elobbieken tal: a Polgari Torvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzodés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,, Epiiletenergetikai korszerdisités
Jfolytatasa a Nyirtavhé Kfi-nél” cim(, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

A Megrendel6 miszaki ellenére:
Név: Fazekasné Janoesik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellendre:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros Dedk F. utca 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkoz¢ felel6s miiszaki vezetdje:
Név: Presits Robert Barnabas
Cim: 4034 Debrecen, Félegyhazi Tamas u. 17.
Tel: +3630/985-2732

A miiszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatarozza meg, a
muszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelds miszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatdrozza meg, a felel6s muszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendeld a miszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hidanyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jaré munkak
folytan nem akadalyozzdk a rendeltetésszerti hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fennalld hibak,
hidnyok kijavitdsdnak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozo személyzetének az
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épitkezés tertiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendel6 helyszini vezet6jének utasitasait.

A Villalkozonak atadott osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendelé kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznéalhatdak.

23., Egyéb feltételek:

A Vallalkozo6 koteles betartani a Megrendeld altal a szerz6dés targyat érintéen adott utasitdsait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartiasabdl eredd esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzddést egyoldalt nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerzd8dés megsziinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkozo a
szerz8désszeriien elvégzett munka €s igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6d6 felek a felmondastol szamitott 60 napon beliil kozosen felmérnek, és egymadssal
elszamolnak.

A Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Villalkozo a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozo eldirasok

A Vallalakozo teljesitésében kdoteles kozremiikodni az olyan alvallalkozd és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban.

A Villalkoz6 a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhet6ség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. A Vallalkoz6 a
szerz6dés teljesitésének idotartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvéllalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasarol. A Vallalkozo jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik
arrdl, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaro
okok hatalya alatt 4llo alvallalkozot.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendel6 hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerzodéskotést kovetben - a szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithato hibas teljesitése
miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevd az 1j alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerzodd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.

A Megrendel6 az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok mikodnek-e kozre. ,
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A Villalkozé az altala igénybe vett alvéllalkozoért ugy felel, mintha a szolgaltatist maga végezte
volna.

A Vallalkoz6 az alvéllalkozdi felrohaté magatartasa altal a Megrendelének okozott barmely karért
teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A Vallalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozdkat,
egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerz6dés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas médon megismert minden
olyan, nem nyilvdnosan hozzaférheto, illetve nem koézérdekii adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendeld hivatali,
tizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzddésen alapul6 teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dé fél vagy a
nem természetes személy alvéllalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy éatalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkozd szabdlyok szerint mas moddon
jogutddlassal megsziinik.

26., Zaré rendelkezések
A jelen szerzédést a szerzodd felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzodéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésété]l szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dd felek kikotik a jelen
jogiigyletbol eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggden a Nyiregyhazi Jarasbirdsag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerz6désben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Toérvénykonyvrél szold 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatéalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6dd felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovéahagyolag alairtak.

Oyl

Nyiréé?héza, 2021.4prilis 26.
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