Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrél a NYIRTAVHO Kft. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Joo Laszlo tigyvezetd), 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyt
gazdasagi tarsasag, mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol az

OutSys Szolgaltato Korlatolt Felelosségii Tarsasag (adoszam: 12459360-2-09, cégjegyzékszam:
09-09-018643, szamlaszam: OBERBANK AG 18400010 - 03535127 — 90100019, képv.: Molnar
Zsolt tigyvezetd) 4034 Debrecen Vamospéresi Ut 44 sz. alatti székhelyl gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé) kozott alulirott helyen és napon az alébbi feltételek
szerint:

1., A felek megéllapitjdk, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatdsa a Nyirtavhé Kft-nél tirgyaban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzOddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

- a Vallalkozé ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos 0sszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzodést megelézden lefolytatott kdzbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerz6dés hatalyba lépésének feltétele az, hogy a
megrendelé 2021. évre sz6l6 lizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az tizleti terv elfogadasarol a
Megrendelé a Vallalkozdt 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kdvetd nap a
szerz6dés hatalybalépésének kezdo napja.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti targyi munka
jelen szerzodésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentéacidban, illetve
a Vallalkozé ajanlatdban meghatdrozott miiszaki tartalom szerint, szerzdéses eldirasoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: V. rész: 4400 Nyiregyhdza, Osz615 u. 109/4 Hrsz.: 2263/70
3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozo a szerzddés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozéi dijra jogosult:

Vallalkozdi dij: nett6 24.583.178 Ft

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozé vallalja, hogy a vallalkozéi dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat kovetden a
Vallalkoz6 viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miszaki dokumentacid olyan hidnyossagabdl
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adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,
de a szerzddéskotést megel6zden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak az
épitési beruhdzas kifogastalan teljes korti kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzOdéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idétartama alatti arvaltozasbdl ered6 vallalkozoi kockazatot,
vallalkozo6i hasznot, valamint a dokumentacioban, az &atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzas megvalositasdhoz sziikséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatésagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vallalkozéi dij alapjaul szolgaldo koltségvetést a vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban €s az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges elmaradasa
esetén a vallalkozdé nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoi dijra. Minden, a
Megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzddésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzddés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat,
akkor a szerz6do6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetési f60sszesitében
szereplé valamennyi tételesen megadott drhoz a szerzodés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzddéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozo feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai alldsanak megfelelden, az eléirt mtszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjelslt véghataridéig, valamint a jelen
Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténé teljes korii elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszerl teljesitésnek a feltételei.

A Villalkozo 6 kotelezettsége a jelen szerzddésben meghatarozott munkéknak a vonatkozo
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, Vallalkozé altal megismert
tervekben, valamint a szerzddés szerinti munkékra vonatkozo miiszaki specifikacioban elirt
miiszaki tartalomban, minéségben ¢€s meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzédésben
meghatarozott €s a megjelolt teljesitési hatarid6ig térténd elvégzése.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet mddositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

S., A szerz6dés targyat képez6 munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
miiszaki el6irds, tervek, és drazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz0dés mellékletét képezd miuszaki tervdokumentaciot atvizsgalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozo kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési

tevékenység elvégzésére.
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Vallalkozo a jelen szerzodés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzédésben foglalt feladat
elvégzésére képes és alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzddés targyat képezd feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkoz6 jelen szerzodés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzédés elvalaszthatatlan
részét képez6é dokumentumokat és a Megrendel$ altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerz6dés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felel6sségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri.
Vallalkoz6 a vallalkoz6i dijat ezen informaciok figyelembevételével, megfelelének itélt szakmai
tapasztalatdra alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a
sziikséges kivitelezési munkdkat kalkuldlni tudta, ¢és a miiszaki ¢és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockézatokat kifejezetten
vallalja.

Vallalkozo jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informéaciot és tajékoztatast a kzbeszerzés
targyat képezo kivitelezési munkakra vonatkozdan.

Fentiek alapjan a Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerzddés szerinti munkdkat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy a nem megfeleld felmérésbdl, vagy egyéb
— kiilondsen szamitasi hibabdl adodo — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendel6vel
szemben nem jogosult fellépni.

Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfelel6 ismeretére visszavezethetd okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkatertilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkoz6 részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
napldt és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkoz6 rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzdkonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egytittmikodni,

d.) a beépitésre keriilo anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6zott) mintat bekérni €s donteni,

e.) aszerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiéllitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozéval mindenkor egyiittmiikodni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Vallalkozo feladatat képezi:
a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
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napléban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
sziikség esetén l6szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését
megelézéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési napléban
rogziteni,

b.) épitési napl6 és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
¢s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat f00sszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerz6déses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegti, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a Kkivitelezés folyaman valik
felismerhet6vé, a kivitelezd késedelem nélkiil kiteles err6l a Megrendel6t tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi 1étesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idépontjara elbontdsra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) izemeltetéshez és hianypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacid
mibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egy¢éb hatosagi, tizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi el6irasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhat6 zavartalan kozlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetének, a miiszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hianyossdgokat megsziintetni, esetleges garancialis javitasokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megdrzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miiszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerzodés
szerinti teljesitésrdl (részteljesitésr6l) kiallitott szamlanak a Megrendelé részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Villalkozo kotelezettsége tovabbd, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban 1évo
megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak
teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig.

Villalkozod koteles olyan mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a
munka megfeleld szervezettsége, mennyiségi €¢s mindségi ellendrzése jelen szerz6dés hatélya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkozo koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviseldt vagy
felel6s miiszaki vezet6t a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.
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Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszk6zoket, berendezéseket megfeleldé mennyiségben, mindségben, Osszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Vallalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a vaéllalkozdsban szerepld megkezdett Kkivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megeldézden ellendrizze. A megvaldsulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkoz6 16 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstdl eltéréen a
Megrendel6i utasitas szerint megfelelé mennyiségii €s mindségii anyagot szolgaltasson.

A Villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozé koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartdzkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Vallalkozo6 koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani €s tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozo koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kiviil (kozteriilet, épitési teriilet mas részei)
keletkezé szennyezddések sajat koltségen torténd eltavolitdsara. A keletkezett szennyezédés nem
Iépheti til a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozé e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendeld jogosult a Vallalkozé koltségére — a kovetkezd teljesitményt elszamolod
szamlaba torténd beszamitas utjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet megtisztitani €s onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelenthetd készre, illetdleg
nem veheto at.

Vallalkoz6 a munkateriilettel kozvetlen 6sszekottetésben allo utakat tigy koteles hasznalni, hogy
azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul kételes a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozé a vonatkoz6 munkak kivitelezése soran az altala, vagy Vallalkozoéi altal az
utakban, csatorna-haldézatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott
mindennemii karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendel6 altal eléirt modon és
hataridon beliil helyreallitani.

A Vallalkozé koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A Vallalkozé ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésdbb a muiszaki atadas-atvétel lezéarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriild6 munkarészek esetében a Vallalkozo koteles az eltakardsi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6zden a Megrendel6t értesiteni, és koteles
lehetové tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
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rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Vallalkozod jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség alol a Vallalkozét a
Megrendel eldzetes ellenérzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontdassal, ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kéar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkajanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos kéarokat is.

Vallalkozé koteles a hatdlyos munka-, baleset-, tiz- és kornyezetvédelmi eldirasok betartasara és
betartatdsara. Munkabalesetet a Megrendelének és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban eldirt oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitasara bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman koteles betartani az aldbbi jogszabélyokat:

° az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIIIL. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol,

o 44/2000. (XI1.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol;

o 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

o 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol,

o 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszkdzok és hasznalatuk biztonsagi és
egészségiigyi kovetelményeinek minimalis szintjérél,

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd oktatasszervezésrdl és
a tizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol.

9., Teljesitési hatarido: a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerz6dé felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozo kételes lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamara, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriild anyagok megtekinthetok, és ott, ha azt a Megrendel sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles
minden ésszerl segitséget és eszk6zt megadni.

12., A Villalkozo koteles a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld épitési naplot folyamatosan
vezetni.



A szerz6dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Epitési napléba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérdl és képviseletében: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkoz6 részérdl: Molnar Zsolt, Berki Laszlo, Szabd Jozsef

Vallalkozé felel6s miiszaki vezetdje: Presits Robert Barnabas

A Megrendeld az utasitdsait elsOsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. A Vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napldban koteles
valaszolni.

A Megrendel$ fenntartia maganak a jogot, hogy az alvéllalkozo(k) Epitési Napléjaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellenérizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6irasai iranyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A Villalkozo a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet muszaki 4atadas- atvételi eljaras keretében atadja a
Megrendeldonek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el6irasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleléen
iranyadoak. A Vallalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarol a Megrendel6t legalabb
15 nappal korabban kételes értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld a szerzddés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasardl legkésobb a Vallalkozo
teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenét napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljaras iddtartama alatt a Vallalkozo viseli a karfeleldsséget és a megvalosult
beruhazas Orzésének, megovasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerzdés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a Vallalkoz6, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerz6désben
eloirt befejezési hataridon beliil, vagy a hatarnapon megkezdddik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hiAnymentesen atveszi
e a Villalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a Vallalkozd
megfizette.

Vallalkozé kotelezettséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hidnytalansagaért, féleg azon
tételek esetében melyek nincsenek eldirva a dokumentacidoban, viszont a szakmai szokasok ¢€s a
technika mai allasa szerint hozzatartoznak a jelen szerz6dés targyanak kifogastalan teljes korii
kivitelezés¢hez és Vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.
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Az épitési miiszaki ellendr az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitbipari
kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékér6l, mennyiségér6l és mindségér6l, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlézhat6 6sszeg mértékére.

Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznél atot.
Az dtadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Vallalkoz6é koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilonésen:

e beépitésre keriilt eszkdzok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a Vallalkoz6 neki felrohatdo okbol a szerzédésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendelé az elmulasztott teljesitési hatarid6t kovetd elsd naptari
naptdl késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a késedelmi kotbér Osszegét koteles megfizetni a
Megrendel6 részére, és csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Véllalkozé a Megrendelé hibajabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozdval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vallalkozo egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozd kdzolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani, illetve attdl elallni és a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

A szerz6dés Vallalkozonak felrohatd okbdl bekovetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a Megrendeld egyoldalt (Vallalkozonak felrohaté okbol gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzodés egyéb, Vallalkozonak felrohato okbol bekovetkezett
meghitsulasa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghitsulasi kotbér alapja a teljes netto
vallalkozoi dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendeld
igénybejelentésének Vallalkozé altali  atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghiusulasi kdtbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotdl.

15., Hibas teljesités

Villalkoz6 hibdsan teljesit, ha a munkat- olyan okbdl, amelyért felelds - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi. Hibas teljesités esetén a Vallalkozé a Megrendeld felszolitasara
koteles a hiba kijavitasat haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvekben rogzitett hataridokon beliil teljes kortien befejezni.




Amennyiben Vallalkozo a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfelel6 mindségli, mennyiségli, hataridejii javitasa tole el nem véarhatd, Megrendeld jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo6 igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibés teljesitése esetére a
Megrendelé hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Vallalkozoval szemben. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd vallalkozoi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitadsdig, de maximum a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendel$ azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotol a szerzodésszert teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendeld a hibas teljesitési
kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozd altal kidllitott szamldba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkozo koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendelé kovetelését. Amennyiben
Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeriitleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébol eredé karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentécioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt idoben teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési munkat, a netto
szerzodéses ar 5 %-anak megfeleld 6sszegll, azaz 1.229.159 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe 190 napos
iddtartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl ........................ nyujtdasaval
torténik, a ........................ okiratanak eredeti példanydat a Villalkozo a szerzddéskotéssel
egyidejiileg koteles dtadnia a Megrendel6 részére. A .......................-nak a szerzodés
megkotését/munkateriilet ataddasat kovetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a teljesitési biztositék oOsszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam\ szamldjdra dtutaldssal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék osszegét visszautalja a
Villalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkoz6 a
késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Vallalkozo6 a
késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, Ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
osszegébol/készfizeld kezességet tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett dsszegbdl a
késedelemnek megfeleld kotbér Osszegét lehivni a Vallalkozd, vagy barmely mas személy
esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes birdsagi vagy valasztott birosagi
dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozo kdzotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan. )
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A Villalkoz6é az egyik biztositéki formar6l a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Gsszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi idé

Villalkozé jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
¢s a kivitelezett munka barmilyen hibdjatol. A jotallas teljes kori, a Vallalkozd az altala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felel6s.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozé altal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozé koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy méas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba &ltal a
munkdéban okozott barmilyen kart.

Vallalkozot az éltala végzett, a szerzodés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien értendd
(épitési, szerelési, épliletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas id6tartama a mikodést nem gatld hiba- és
hidnymentes miiszaki dtadéas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstol) 60 honapos idétartam.
Vallalkozé vallalja a vallalt jotallasi iddtartamon tali, a gyartom( altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha Vallalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasahoz sziikséges
munkat a hiba tudomasara jutasatdl szamitott 48 dran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 o6ran beliill nem ad a javitasi munkakra titemezést, Megrendeld jogosult az ilyen
munka elvégzésére, ¢és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles
Megrendelonek megtériteni.

18., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlatiban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzédésben meghatarozott épitési
munkat, a netté szerzddéses ar 5 %-dnak megfelelé Osszegli, azaz 1.229.159 Ft jotallasi
biztositékot koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt kovetden 1ép érvénybe
azzal, hogy az okirati formaban benyujtott biztositéknak a jotallasi idoszak lejartanak napjan tul
+45 napig kell érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszolitas ellenére
id6ben el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotallasi biztositék biztositdsa a Villalkozo részérdl . vt et e e e . YUJEdSaval torténik, a
p— . Okiratanak eredeti példanyat a Vallalkozo az dtadas-atvételi eljards sordn

koteles atadnia a Megrendeld részére. A . vt v eee e amnak az dtadas atvételi eljardst kovetd

jotallasi idoszak lejartanak napjan tul +45 napig kell érvényesnek lennie

Vagy

A jotdllasi biztositék biztositdsa a Vdllalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék dsszegének a

Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szimu szdmldjdra dtutaldssal

torténik. A jotallasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalia a

Villalkozo részére.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia Osszegébol/készfizeté kezességet
tartalmazo kotelezvény alapjan/szamléjara befizetett Osszegbdl a munkalatok elvégezéséhez
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sziikséges kotbér Osszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo, vagy barmely mas személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen el6zetes birdsagi, vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba a bank/biztositd és a Vallalkozé kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank/biztosito/Véllalkozo részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Viéllalkozo az egyik biztositéki formar6él a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

19., Vallalkozé kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 10.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatérig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhato, a Megrendelé kotelezheti a Vallalkozét a biztositasi szerzddés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzédés
hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerzodés elfogadott végosszege egyOsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6d6 fél a szerzodésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé 6sszegii eldleg
kifizetését kérheti.

Az el6leget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendel6
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozonak. Az
eloleg bekérdt legkésdbb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benyUjtani, ellenkezd esetben a Megrendel6 ugy tekinti, hogy a Vallalkozé nem igényel el6leget.
Az eldleg az 1. részszamlabol kertiil levonasra.

Vallalkoz6 a teljesités sordan az épitési munkdk ellenértékérdl egy szakasz (a szerz6dés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr éltal igazolt 50 %-at eléré teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Korméanyrendelet 32/A §-a alkalmazandd.

Ellenszolgaltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozé esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az eldleget a jelen beruhazéashoz kell felhasznalni.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzédés a teljesités el6tt barmely
jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eldleget a Vallalkozo koteles a szerzodés
megsziinését eredményezd esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomadsszerzésétol
szamitott 15 naptari napon beliil a Megrendelének hidnytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.
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Végszamla kibocsatasanak lehetsége:

A munkak szerzédésszerli elvégzése, amit miikodést nem gatld hiba- és hianymentes allapotban
torténd 4atadast rogzitdé miszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv rogzit. A szamla ezt kovetden
bocsathat6 ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfelelé 6sszegben.

Kifizetésre a Vdllalkozo éltal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendel§ altal torténd elfogadésa
utdn a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-d4ban eldirtaknak megfelelden, a szerzddésben meghatarozott, leigazolt
Osszegl, szerzddésszerl és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozo jogszabalyi rendelkezés az elébbieken tal: a Polgari Torvénykdnyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,, Epiiletenergetikai korszeriisités
Jfolytatasa a Nyirtavhé Kfi-nél” cimt, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

A Megrendeld miiszaki ellendre:
Név: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellenore:
Név: Réacz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros Deak F. utca 42.
Tel: +3620/339-3722 ‘

Vallalkozo6 felelds muszaki vezetdje:
Név: Presits Robert Barnabas
Cim: 4034 Debrecen, Félegyhazi Tamas u. 17.
Tel: +3630/985-2732

A miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korméanyrendelet 16. §-a hatdrozza meg, a
miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatdrozza meg, a felel6s muszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrol a felek jegyz6konyvet vesznek fel.
Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hidnyokkal dsszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadalyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fennallo hibék,
hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Véllalkozd személyzetének az
épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, el6irdasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendeld helyszini vezetdjének utasitasait. / /
/74
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A Vallalkozonak atadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznalhatdak.

23., Egyéb feltételek:

A Vidllalkozo6 koteles betartani a Megrendel6 altal a szerzodés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabdl eredd esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzddést egyoldalt nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerz6dés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkoz6 a
szerzddésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkékat
a szerz6dd felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kozosen felmérnek, és egymassal
elszdmolnak.

A Megrendeld nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addokételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkoz6é a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szaméra megismerhetdvé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tligyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozo eléirasok

A Vallalakozo teljesitésében koteles kozremtikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban.

A Villalkoz6 a szerz6dés megkotésének iddpontjaban, majd — a kés6bb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles elézetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen til az elérhet6ség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. A Vallalkoz6 a
szerzOdés teljesitésének iddtartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Véllalkozé jelen szerzddés alairasaval nyilatkozik
arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard
okok hatdlya alatt all6 alvallalkozot.

Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendeld hozzajaruldsaval ¢és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozdé, ha a szerz6déskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithatd hibas teljesitése
miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevé az uj alvallalkozoéval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.

A Megrendclé az €pitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok miikkodnek-e kozre.
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A Villalkozo az éltala igénybe vett alvéllalkozoért tigy felel, mintha a szolgaltatast maga végezte
volna.

A Vallalkoz6 az alvéllalkozoi felrohatd magatartasa altal a Megrendelonek okozott barmely karért
teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A Vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozokat,
egyéb kozremikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzddés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas moédon megismert minden
olyan, nem nyilvdnosan hozzaférheto, illetve nem kozérdekii adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendeld hivatali,
tizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzddésen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6do fél vagy a
nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas modon
jogutddlassal megsziinik.

26., Zaro6 rendelkezések
A jelen szerzddést a szerz6dd felek kizardlag irasban, kiilonos tekintettel a kdzbeszerzési
eljarasokra vonatkoz6 rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6d6 felek kikotik a jelen
jogtigyletbdl eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggden a Nyiregyhazi Jarasbirdsag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerz6désben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol sz6lo 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6dd felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.
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