Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrél a NYIRTAVHO Kft. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Joo Laszlo tigyvezetd), 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyt
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6), masrészrol az

OutSys Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag (adoszam: 12459360-2-09, cégjegyzékszam:
09-09-018643, szamlaszam: OBERBANK AG 18400010 - 03535127 — 90100019, képv.: Molnar
Zsolt tigyvezetd) 4034 Debrecen, Vamospéresi ut 44. sz. alatti székhelyl gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé) kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételek
szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatisa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatasa a Nyirtivhé Kft-nél tirgyaban az alébbi
vallalkozasi szerzddést kotik.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdasos 6sszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerz6dést megel6zden lefolytatott kzbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerzddés hatalyba lépésének feltétele az, hogy a
megrendeld 2021. évre szolo lizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az tizleti terv elfogadasardl a
Megrendelé a Vallalkozot 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kovetd nap a
szerzOdés hatalybalépésének kezdd napja.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a fenti targyd munka
jelen szerzodésben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacidban, illetve
a Vallalkozd ajanlatdban meghatarozott miiszaki tartalom szerint, szerzodéses el6irasoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: I11. rész: 4400 Nyiregyhdza, Ferenc krt. 24/A. Hrsz.: 1839/8

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozo a szerzédés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozoi dijra jogosult:
Villalkozoi dij: netté 18.916.931 Ft

Az AFA elszamolésa a hatélyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozé vallalja, hogy a vallalkozoi dijon feliil tébbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beadasat kovetden a
Villalkozo viseli annak jogkdvetkezményét, amely a mtiszaki dokumentacio olyan hianyossagabdl
adodik, melyet a vallalkozonak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,



de a szerz6déskotést megel6zden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért €és hianytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
dokumentacioban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az
épitési beruhazas kifogastalan teljes korti kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajénlati ar tartalmazza a beruhazas idétartama alatti arvaltozasbol ered6 vallalkozoi kockazatot,
vallalkozo6i hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eloirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzas megvalositasdhoz sziikséges mindennemii feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkdoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakoddsi
koltséget, munkadijat, szakhatosagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vallalkozoi dij alapjaul szolgald koltségvetést a  vallalkozd
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban €s az ajanlatban szerepl6 valamely munkarész végleges elmaradasa
esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre es6 vallalkozoi dijra. Minden, a
Megrendel rendelésére elhagyott munkat a szerzddésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy arat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetési f66sszesitében
szereplé valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzddéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozo feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai alldsanak megfelelden, az el6irt miiszaki tartalomban és kifogéstalan
mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjelslt véghataridoig, valamint a jelen
Szerz6désben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korli elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerzodésszer teljesitésnek a feltételei.

A Vallalkozo f6 kotelezettsége a jelen szerzodésben meghatarozott munkaknak a vonatkozo
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, mszaki el6irdsokban, Vallalkozo altal megismert
tervekben, valamint a szerz6dés szerinti munkakra vonatkozo miiszaki specifikacioban eldirt
miiszaki tartalomban, mindségben ¢s meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzddésben
meghatarozott és a megjelolt teljesitési hataridoig torténd elvégzése.

A szerz6dést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet modositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

S., A szerz6dés targyat képezé munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacid részét képezd
miiszaki el6irds, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miszaki tervdokumentaciot atvizsgalta ¢és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozé kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.
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Vallalkoz6 a jelen szerzodés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzodésben foglalt feladat
elvégzésére képes €s alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzddés targyat képezo feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkoz6 jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendelé altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerzddés megkotésével kapcsolatosan rendelkezésére bocséatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvallalat sajat felelosségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.
Vallalkozé a vallalkozoi dijat ezen informacidk figyelembevételével, megfelelének itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a
sziikséges kivitelezési munkédkat kalkuldlni tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
vallalja.

Vallalkoz6 jelen szerzodés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informacidt és tajékoztatast a kézbeszerzés
targyat képezo6 kivitelezési munkakra vonatkozoan.

Fentiek alapjan a Véllalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkakat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kort, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelel6 felmérésbol, vagy egyéb
— kiilondsen szamitasi hibabol adodd — tobbletmunkadk miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

Vallalkozé kijelenti azt is, hogy a munkak nem megfeleld ismeretére visszavezethetd® okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-kdveteléssel sem Iéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkozd részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) aszakfelligyeletekkel egytittmiikodni,

d.) a beépitésre keriilé anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6z6tt) mintat bekérni és donteni,

e.) aszerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzddés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) véllalkozoval mindenkor egytittmtikddni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Vallalkozo feladatat képezi:
a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési

naploban rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
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sziikség esetén 10szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok megkezdését
megel6zéen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban
rogzitent,

b.) épitési napld és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
¢s fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban,

c.) az ajanlat f66sszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allandd
jellegli, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendelét tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulési létesitmények épitése, amelyek a muszaki atadas id6pontjara elbontasra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfelligyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolod tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) tizemeltetéshez €és hidnypotlasmentes muszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacid
miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatosagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az €pités soran elvarhat6 zavartalan kozlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valdsakor (az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetdnek, a miiszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hidanyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitdsokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévd, illetve elokeriilé természeti, kulturalis rokségi, épitészeti értékek
megolrzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerz6dés
szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendelé részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok Kitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat alloméanyban 1évé
megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételli szakembert biztositson a munka megkezdésétél annak
teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig.

Vallalkozé koteles olyan mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a
munka megfelelé szervezettsége, mennyiségi é¢s mindségi ellendrzése jelen szerzédés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkozo koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselét vagy
felel6s muszaki vezet6t a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.



Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, Gsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozdsban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zden ellendrizze. A megvalosulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkozé 16 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az {itemezéstol eltérden a
Megrendel6i utasitas szerint megfelelé mennyiségt és mindségii anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozd koteles annak biztositdsara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani €s tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkoz6 koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kivil (kozteriilet, épitési teriilet mas részei)
keletkez6 szennyezddések sajat koltségen torténd eltavolitasara. A keletkezett szennyezddés nem
lépheti tal a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozd e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségére — a kovetkezd teljesitményt elszamolo
szamlaba torténd beszamitas utjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozo koteles a munkateriiletet megtisztitani és onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelenthetd készre, illetoleg
nem veheto6 at.

Vallalkozo a munkateriilettel kozvetlen 9sszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznalni, hogy
azok karosodasat megeldzze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul kételes a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozé a vonatkozo munkak kivitelezése soran az éltala, vagy Vallalkozoéi altal az
utakban, csatorna-hal6zatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott
mindennem karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal eléirt médon és
hataridon beliil helyreéllitani.

A Villalkozo koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamaéra,
hogy barmely id6pontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A Vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkés6bb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében a Vallalkozo koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megelézden a Megrendel6t értesiteni, és koteles
lehetévé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési napldban




rogzitse. Ha a Megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, Gigy a Vallalkozo jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utdni ellendrzés soran deriil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési felelosség aldl a Vallalkozot a
Megrendeld elézetes ellendrzésének lefolytatdsa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Ujraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkajanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Vallalkozo kdteles a hatalyos munka-, baleset-, tliz- és kornyezetvédelmi el6irasok betartasara és
betartatdsara. Munkabalesetet a Megrendeldnek és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban el6irt oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitasara bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman kéoteles betartani az alabbi jogszabalyokat:

° az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

o 44/2000. (XII.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal ¢és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol;

o 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

o 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalésitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol,

© 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6z6k és hasznalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XIL. 7.) BM rendelet a tGzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefiiggd oktatasszervezésrdl és
a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl.

9., Teljesitési hatarid6: a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6dés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerz6dé felek épitési naploban régzitenek.

11., A Vallalkozo koételes lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamdra, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendel6 sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozé vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo kételes
minden ésszerl segitséget és eszkdzt megadni.

12., A Vallalkozé koteles a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld épitési maplét folyamatosan
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vezetni.




A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltlintetni. Az épitési naploban megéllapitdsok, megjegyzések,
kifogésok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Epitési napléba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld részérdl és képviseletében: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkozo részér6l: Molnar Zsolt, Berki Laszlo, Szabo Jozsef

Vallalkozé felel6s miiszaki vezetje: Presits Robert Barnabas

A Megrendeld az utasitasait elsOsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A Vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A Megrendeld fenntartia maginak a jogot, hogy az alvallalkozo(k) Epitési Napléjaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitési napldt a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési napld vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A Vallalkozo a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljardas keretében 4atadja a
Megrendelonek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatdsara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabélyok eldirasai megfeleléen
iranyadoak. A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Megrendeldt legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A Megrendeld a szerzodés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozo
teljesitésétol, vagy az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt a Vallalkozo viseli a karfelelosséget és a megvaldsult
beruhdzas 6rzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelore a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozési szerzddés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzédésben
eloirt befejezési hataridéon beliil, vagy a hatarnapon megkezdoédik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hidnymentesen atveszi
e a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér 6sszegét a Vallalkozo
megfizette.

Vallalkozd kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hidnytalansagaért, foleg azon
tételek esetében melyek nincsenek eldirva a dokumentécioban, viszont a szakmai szokéasok és a
technika mai allasa szerint hozzatartoznak a jelen szerzddés targyanak kifogastalan teljes kori
kivitelezéséhez és Vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek teljesitéséhez.
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Az épitési miiszaki ellendr az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérél, mennyiségérél és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékére.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.
Az 4tadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendelének atadni az éltala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi mtibizonylatot és atadasi dokumentaciét kiilsnosen:

e beépitésre keriilt eszkdzok hasznalati utasitasa €s jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.
Ha a Villalkozé neki felréhaté okbol a szerzOdésben a teljesitési hataridd tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendelé az elmulasztott teljesitési hatarid6t kovet6 elsé naptari
naptél késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Osszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
Megrendel6 részére, €s csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkozé a Megrendel6 hibajabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel$ a Vallalkozoval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Vallalkozd egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban kételes a Vallalkozo k6zolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali
hatéllyal felmondani, illetve attdl elallni €s a meghitsulasi ktbért érvényesiteni.

A szerz6dés Villalkozonak felrohatd okbol bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendel6 egyoldalu (Vallalkozonak felrohaté okbol gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzddés egyeéb, Vallalkozonak felrohatd okbol bekovetkezett
meghitsulasa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghitsuldsi kotbér alapja a teljes nettd
vallalkozo6i dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendeld
igénybejelentésének Vallalkozo altali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités
Vallalkoz6 hibasan teljesit, ha a munkat- olyan okbol, amelyért felelés - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi.




Hibas teljesités esetén a Vallalkozé a Megrendelé felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miszaki atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridékon
beliil teljes kortien befejezni.

Amennyiben Villalkozé a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasat nem
megfelel6 mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfelel6 mindségli, mennyiségli, hataridejii javitasa tole el nem varhatd, Megrendel6 jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibds teljesitése esetére a
Megrendel6 hibés teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Véllalkozéval szemben. A hibas
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett netté vallalkozoi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitdsdig, de maximum a hibds teljesitéssel
érintett nettd véllalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendeld azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkoz6tol a szerzddésszeri teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerzddésszegés napjan esedékessé valik. Megrendeld a hibas teljesitési
kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozé altal kidllitott szamldba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkoz6 koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben
Vallalkoz6 a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszerttleniil megtagadja, Megrendel6
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd kérokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerzodést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attél eldllni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentécioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerz6désben vallalt idében teljesitse a szerzodésben meghatarozott épitési munkat, a nettd
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegl, azaz 945.847 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe 190 napos
id6tartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl ........................ nyujtasdval
torténik, a ........................ okiratdnak eredeti példanydat a Villalkozé a szerzdédéskotéssel
egyidejiileg koteles dtadnia a Megrendelé részére. A .......................-nak a szerzédés
megkaotését/munkateriilet dtaddsat kovetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositasa a Vidllalkozo részérdl a teljesitési biztositék osszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam\ szamldjdra dtutaldssal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a
Villalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkoz6 a
késedelmi kotbér dsszegét koteles megfizetni a Megrendeld részére. Amennyiben a Véllalkozo a
késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
0sszegébdl/készfizetd kezességet tartalmazo kotelezvény alapjan/szamldajara befizetett osszegbdl a
késedelemnek megfelelé kotbér Osszegét lehivni a Vallalkozd, vagy barmely maés személy




esetleges kifogdsainak figyelembevétele és barmilyen eldzetes birosagi vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek ¢€s idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi idé

Villalkoz6 jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
és a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kord, a Vallalkozé az altala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi idé alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és Vallalkozo A4ltal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkoz6 kételes azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba &ltal a
munkéban okozott barmilyen kart.

Véllalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes kortien értendé
(épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas idétartama a miikodést nem gatld hiba- és
hianymentes miiszaki dtadas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstél) 60 honapos iddtartam.
Villalkoz6 vallalja a vallalt jotallasi idétartamon tuli, a gyartomt altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi id6tartamokat.

Ha Villalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kévetkeztében okozott kar kijavitasahoz sziikséges
munkat a hiba tudomasara jutasatdl szamitott 48 oran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitasi munkakra iitemezést, Megrendel6 jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles
Megrendelonek megtériteni.

18., A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerz8désben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerz6désben meghatarozott épitési
munkat, a nettd szerzédéses ar 5 %-anak megfelelé sszegl, azaz 945.847 Ft jotallasi biztositékot
koteles vallalni. A jotallasi biztositék a muszaki atadas-atvételt kovetéen 1ép érvénybe azzal, hogy
az okirati forméaban benyjtott biztositéknak a jotallasi idoszak lejartanak napjan tal +45 napig kell
érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozo altal felszdlitas ellenére idében el nem
végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotallasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl . vt er e e e . YUJEdSAval torténik, a
; . okiratanak eredeti példdanydt a Vallalkozo az datadas-atvételi eljdrds sordn

koteles dtadnia a Megrendeld részére. A . vieevee e e -nak az dtadas atvételi eljardst kovetd

jotallasi idoszak lejartanak napjan til +45 napig kell érvényesnek lennie

Vagy

A jotdllasi biztositék biztositasa a Villalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék dsszegének a

Megrendelé CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam szamldjdra dtutaldssal

torténik. A jotallasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a

Vallalkozo részére. 3 7
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Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia Osszegébol/készfizetd kezességet
tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett 6sszegb6l a munkélatok elvégezéséhez
sziikséges kotbér osszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozd, vagy barmely mas személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen eldzetes birdsagi, vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba a bank/biztosito és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank/biztositd/Vallalkozo részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkoz6 az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzOdésben foglalt Osszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

19., Vallalkozo kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/kdresemény és legalabb 10.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhatd, a Megrendel6 kotelezheti a Vallalkozot a biztositasi szerzédés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzodés
hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egydsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerzdd6 fél a szerzodésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfelel6 Osszegl eldleg
kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld
legkésdbb az épitési munkatertilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozénak. Az
eléleg bekérot legkésdbb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benytjtani, ellenkez6 esetben a Megrendel6 ugy tekinti, hogy a Vallalkozé nem igényel eléleget.
Az eloleg az 1. részszamlabol kertil levonasra.

Vallalkozo a teljesités soran az épitési munkak ellenértékérol egy szakasz (a szerzddés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr altal igazolt 50 %-at eléré teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando.

Ellenszolgaltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozd esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az elbleget a jelen beruhazashoz kell felhasznalni.

Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzodés a teljesités eldtt barmely

jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eléleget a Vallalkozo koteles a szerzddés
megsziinését eredményez0 esemény (jognyilatkozat, stb.) éaltala tortént tudomdsszerzésétol
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szamitott 15 naptari napon belil a Megrendelének hianytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkdk szerzddésszerli elvégzése, amit mikodést nem gatld hiba- és hianymentes allapotban
torténd atadast rogzité muszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt kovetden
bocsathatod ki a tényleges €s elismert teljesitésnek megfelel6 6sszegben.

Kifizetésre a Vallalkozo éltal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendel6 altal térténd elfogadasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-dban el6irtaknak megfeleléen, a szerzédésben meghatarozott, leigazolt
Osszegll, szerzodésszerl és a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozd jogszabalyi rendelkezés az elébbieken tul: a Polgari Térvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,,Epiiletenergetikai korszerdisités
folytatasa a Nyirtavhé Kfi-nél” cimt, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

A Megrendeld miszaki ellendre:
Név: Fazekasné Jandcsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostéi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellenore:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros Dedk F. u. 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkoz6 felel6s muszaki vezetdje:
Név: Presits Robert Barnabas
Cim: 4034 Debrecen, Félegyhdzi Tamas u. 17.
Tel: +3630/985-2732

A miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatdrozza meg, a
muszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelds muszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadéalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fenndllo hibak,
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hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkozo személyzetének az
épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabélyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendeld helyszini vezetdjének utasitasait.

A Vallalkozonak atadott 9sszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendel6 kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzd6désen kiviil fel nem hasznalhatoak.

23., Egyéb feltételek:

A Villalkozo koteles betartani a Megrendel6 altal a szerz6dés targyat érintéen adott utasitdsait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabdl ered6 esetleges joghatranyok miatti
feleldsség a Megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzodést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerz0dés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkoz6 a
szerzOdésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6dd felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kdzosen felmérnek, és egymassal
elszamolnak.

A Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozo eléirasok

A Vallalakozé teljesitésében koteles kozremiikddni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkoz6 a szerzddés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozok
tekintetében — a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetdség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzodés teljesitésében. A Vallalkozo a
szerzOdés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik
arrol, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard
okok hatalya alatt allo alvallalkozot.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban,
csak a Megrendeldé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkozo, ha a szerz6déskotést kovetben - a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében - bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithato hibas teljesitése
miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevé az uj alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozoval
egylitt felelt meg.
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A Megrendel6 az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok mtikddnek-e kozre.

A Villalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozoért tigy felel, mintha a szolgéltatdast maga végezte
volna.

A Vallalkoz6 az alvallalkozoi felrohaté magatartasa altal a Megrendeldnek okozott barmely karért
teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerzodés alapjan.

A Villalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozokat,
egyéb kozremikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas modon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzéaférhetd, illetve nem kozérdekli adat, terv, informacid, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendel$ hivatali,
lizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerz6désen alapul6 teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6dd fél vagy a
nem természetes személy alvéllalkozo6 jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy étalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabalyok szerint mas moddon
jogutddlassal megsziinik.

26., Zaroé rendelkezések
A jelen szerzédést a szerz6dd felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozé rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz8do6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyaldsok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétél szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6d¢ felek kikotik a jelen
jogiigyletbdl ered6 vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fiiggden a Nyiregyhazi Jardsbirdsag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrél szold 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzodést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovéahagyolag alairtak.
“

Nyir%éghéza, 2021.4prilis 26.
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