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IV.
Keretmegallapodas

Amely létrejott egyrészrol Joé Laszlé ligyvezetd altal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
székhelyti NYIRTAVHO Nyiregyhazi Tavhészolgaltaté KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-
061685, adodszama:11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005), mint
megbizo, tovabbiakban Megrendelo

masrészrél Vékony Gyorgy ligyvezetd altal képviselt 4400-Nyiregyhaza, Jég u. 2. székhelyl
HOTRANSZ Epiiletgépészeti Tervezé, Kivitelezé és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii
Tarsasag, (cégjegyzékszama: 15-09-060986, addszama: 10576335-2-15, szamlaszdma:
12042809-00170686-00100005), mint Vallalkozd, tovabbiakban Vallalkozé kozott az alulirott
napon ¢és helyen az alabbi feltételekkel:

1. A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel a tavhovezeték épitése, felujitasa, javitasa, karbantartdsa, valamint hékdzpontok
épiiletgépészeti és villamos munkainak elvégzése targyaban az alabbi keretmegallapodast
kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentécio,

a Vallalkozd ajanlata és annak mellékletei.

a kdzbeszerzési eljaras eredményének irdsos dsszegzése.

2. A munkavégzés helye: Nyirtdvhé Nyiregyhazi Tavhoszolgéltatd Kft. éltal nyujtott
szolgaltatés teriilete.

3. A keretmegallapodas teljesitése soran a keretmegallapodasos eljards masodik részében
ajanlattételi felhivas keriil megkiildésre a keretmegallapodasban részt vevo felek részre, azon
eljarasban az ajanlattevé a keretmegallapodasban foglaltakhoz képest a részszempontok
szerinti értékelésre Keriil tartalmi elemekre vonatkozéan a Véllalkoz6 azonos, vagy
kedvezObb ajanlatot tehet.

4. Az ajanlatkéré nem koteles az eljarast masodik részét lefolytatni, és ajanlattételi felhivast
kiildeni abban az esetben, ha a keretmegallapodas megkotését kovetden — éltala elére nem
lathat6 és elharithatatlan ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzédés
(szerz6dések) megkotésére, illetbleg a megkotott szerzodés teljesitésére nem lenne képes.
Ebben az esetben az ajanlatkérének haladéktalanul értesitenie kell a keretmegéllapodast kotott
ajanlattevoket.

5. Jelen keretmegallapodast a felek kizarolag Kbt. 141. §-ban meghatarozott esetekben
modosithatjak. A megrendelé kiilon felhivja a Vallalkozé figyelmét a Kbt. 141. § (2)
bekezdés b.) pontjara, mely szerint a szerzédés kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa nélkiil
modosithatd, ha a modositas eredményeképpen az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti
szerzddéses érték 15 %o-at.

6. Az alabbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil all6 — egyik félnek sem
felrohatd — koriilményekként mentesitik a Feleket jelen megallapodas alapjan terheld
kotelmeik teljesitése alél a koriilmény fenndlldsdnak iddtartaméra, feltéve, hogy ezen
koriilmények a jelen megallapodas aldirasat kovetden jonnek létre, illetbleg a jelen
megallapodas alairasat megel6zden jottek létre, am kovetkezményeik — melyek meggatoljak
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vagy késleltetik a szerzodés teljesitését — az emlitett idopontban még nem voltak eldre
lathatoak, igy kiilondsen:

D természeti katasztrofak (villamcsapas, foldrengés, arviz, hurrikan
és hasonlok);

(I1) tliz, robbanas, jarvany;

(111) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezddes;

(Iv) habord vagy mas konfliktusok, megszallds, ellenséges
cselekmények, mozgositas, rekvirdlas vagy embargo;

V) felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb éllamcsiny,
polgarhaboru és terrorcselekmények;

(VD) zendiilés, rendzavarés, zavargasok.

Annak érdekében, hogy barmely vis major esemény a fentickkel Osszhangban a
megallapodasos koételmek teljesitését akadalyozo tényezoként felhozhaté legyen, a jelen
megallapodas teljesitésében akadalyozott félnek irdsban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti
kiilonleges koriilmények bekovetkeztérél. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem nélkiil
kell megtenni azt kdvetden, hogy az illets szerz8dd Fél felismerte a kotelmek teljesitése alol
mentesitd indokként felhozhat6 koriilmények felmeriiltét. A fenti értesitésben meg kell jeldlni
a teljesités varhaté késedelmi id6szakat is, amennyiben ez felmérheté az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, ugy err6l a tényrol a masik felet is értesiteni
kell (irasban is), tovabba lehetdség szerint arrdl is tajékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat
jelentd kiilonleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

A megallapodas teljesitésnek valamely vis major jellegli esemény kovetkeztében 1 (egy)
hénapon tuli késedelme esetén, a felek megvitatjdk a jelen megéllapodds megfeleld
modositasat.

7. A tényleges Villalkozoi dij az eljaras masodik részében legkedvezobb ajénlatot tevo altal
megajanlott ar.

Az ajanlati 4r tartalmazza a keretmegallapodas idGtartama alatti arvaltozasbol eredd
Vallalkoz6i kockazatot, Vallalkozéi hasznot, valamint a dokumentacidban, az 4tadott
engedélyekben, szakhatésagi 4llasfoglalasokban és a miiszaki leirds egyeztetési
jegyzékonyveiben eléirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, illetve a beruhazés
megvalositasahoz sziikkséges mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges valamennyi
koltséget, anyag arat.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetésiben szerepld
valamennyi tételesen megadott drhoz a keretmegéllapodds iddtartama alatt koti magat
barmilyen, a jelen szerzdéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolds soran.

8. A szerzddés targyat képez6 munkék alapadatait az ajanlati dokumentacié részét képezd
muszaki leirasok, és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

9. A keretmegéllapodds iddtartama alatt megrendelé feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a
munkateriilet 4tadasa és folyamatos biztositasa a Vallalkozo részére. Az épitési munkatertilet
atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni
kell.

10. A keretmegallapodas id6tartama alatt Megrendeld jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban, jegyzékonyvileg atadni,
b.) az épitési engedélyezési dokumentécié atadasara
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c.) az elvégzett munkat, épitési napldt ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egyiittm{ikddni,

e.) a beépitésre keriilé6 anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) a szerz6désszerlien teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerz6dés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkoz6val mindenkor egyiittmiikodni.

11. A keretmegallapodas idétartama alatt Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendelé figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén l6szer mentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megel6z6en munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az €pitési
naploban rogziteni,

b.) épitési napldé megnyitasa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat f6OsszesitGben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses
munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegli, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyaméan
valik felismerhetévé, a kivitelezd késedelem nélkiil koteles errél a Megrendeldt tajékoztatni.
d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki 4atadas idSpontjara
elbontasra keriilnek,

f.) az épitési engedélyben, szakhatdsagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartisa €s
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfelel6sségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) iizemeltetéshez és hidnypoétlasmentes muszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

i) egyéb hatosagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

j.) a munka és kornyezetvédelmi elbirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhat6 zavartalan kozlekedést biztositani,

k.) az épités soran keletkez$ esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani €s elszéllitani,

1.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetdnek, a
miszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

m.) az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriilé természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése

n.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositésa,

0.) a miiszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzOdés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére
torténd eljuttatasa,

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld 1étszamu
és szakmai Osszetételli szakembert biztositson a munka megkezdését6l annak teljes
folyamatan keresztiill a befejezéséig. Vallalkoz6 koteles olyan mennyiségli és szakmai
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Osszetétell szakembereket biztositani, hogy a munka megfelel6 szervezettsége, mennyiségi €s
minGségi ellendrzése jelen szerz6dés hatalya alatt folyamatosan fennalljon. Vallalkoz6 kételes
jognyilatkozat tételére jogosult képviselot a munkavégzés soran folyamatosan a
munkateriileten biztositani.

Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfelel6 mennyiségben, mindségben, &sszetételben,
kapacitdsban biztositsa a munka megkezdését6l annak teljes folyamatdn keresztiil a
befejezésig.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zden ellendrizze a megvaldsulo
létesitmény tervezett muszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkoz6 f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az {itemezéstdl eltéréen
a Megrendeldi utasitas szerint megfelelé mennyiségli és mindségli anyagot szolgaltasson.

Vallalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a Vallalkozé koteles annak biztositdsara, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellendrzésében €s
iranyitaséban.

Vallalkozé a munkateriilettel kdzvetlen dsszekottetésben allo utakat ugy koteles hasznélni,
hogy azok karosod4sat megelézze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul kételes a
Megrendelé felé jelezni. Véllalkozé a vonatkozé munkék kivitelezése soran az dltala, vagy
Vallalkoz6i 4altal az utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kozmitivekben okozott mindennemii karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Megrendeld altal eldirt modon és hataridén beliil helyreéllitani.

12. Jelen keretmegallapodas idétartama: 12 hénap. Jelen keretmegéllapoddsos eljaras alapjan
kotott vallalkozasi szerz6dés azon a napon 1ép hatalyba, amikor a Megrendeld korabbi 2022-
2023 évre sz6l6 szerz6désében meghatarozott teljes keretosszeg felhasznalasra keriil, vagy a
szerz6dés hataridejének lejartaval. Ennek vérhato id6pontja: 2023. szeptember 25.

13. Vallalkozo kételes lehetdvé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy intézmény képviseléje szdmara, hogy barmely ésszerli idopontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetdk, €s ott, ha azt a
Megrendeld sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles minden ésszer( segitséget és eszkozt megadni.

14. Megrendel6 koteles a jogszabalyi eléirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni, amennyiben ezt jogszabaly eldirja.
Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai iranyadok.

15. A szerz6dés teljesitése

Vallalkozé a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki &4tadas- atvételi eljaras keretében 4tadja a
Megrendeldnek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eloirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirasai megfeleléen
iranyadodak.
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Az atadas-atvételi eljaras idGtartama alatt Vallalkozé viseli a karfelelgsséget és a megvalosult
beruhazas 6rzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Vallalkozasi szerz6dés teljesitésének tekinthetd, ha
- hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a miszaki atadds-atvételi eljaras jelen
szerz6désben elbirt befejezési hataridon beliil megkezdik €s annak alapjdn a munkat a
Megrendel6 hiba és hidanymentesen atveszi.
- a Villalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét
Vallalkozé megfizette.

Az épitési miiszaki ellenér az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékér6l, mennyiségérdl és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhaté dsszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy pdtlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznélatot.
Az Aatadéas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

16. A jotallasi ido

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet és
249/2004 (VII1.27.) Kormanyrendelet szerint jogszabaly alapjan a jotallasi kotelezettség nem
vonatkozik, vallalkozé az 4ltala teljesitett épitési és szerelési munkdra teljes korti 60 honap
jotallasi kotelezettséget vallal, amelynek a kezdd idépontja a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel
lezarasanak az idépontja. Vallalkozo csak az altala végzett/befejezett munkék tekintetében
vallalja a jotallast, a korabbi kivitelezo teljesitéséért nem.

A jotallasi id6 lejarta utan a vallalkozot a Ptk. és a kotelezd alkalmassagi idérdl rendelkezd
jogszabdly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotallasi és a szavatossagi idétartam
kezdetét a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi datumatol kell szamitani.

Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve
az elvégzett munka minéségére terjed ki. Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki
azokra a hibakra, amelyekr6l a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett, rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

A jotallasi id6 - a javitott rész vonatkozaséaban - a kijavitas idopontjatol jra kezdodik.

A jotallasi id6n beliil jelzett igényeket a jotallas letelte utan is ki kell elégiteni.

17. Javitasi munkik megkezdésére vonatkozé eléirasok

Jotallasi id6 alatti, valamint a szerzOdéses idészakban bejelentett javitdsi munkakat a
Megrendeld utasitiasara a Vallalkozo6 maradéktalanul koteles elvégezni. Amennyiben a
Villalkozé ennek a felszolitast kovetd 0,5 6ran beliil nem tesz eleget, a Megrendeld a munkat
mas Vallalkozoval elvégeztetheti a Véllalkozo koltségére.
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18. Késedelmes vagy hibas teljesités

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzddés 17. pontjaban vallalt javitas megkezdésének id6pontjat
nem tudja tartani, Ggy késedelmi kotbért koteles fizetni. Az ajanlattevd az adott munkara
vonatkozo végszamlajat csak a kotbér Gsszegének megfizetése utan nyujthatja be.

A kotbér minden egyes megkezdett késedelmes ora utan az adott munka nettd szerzédéses
Osszegének 0,5 %-a /Ora. A késedelmi kotbér Gsszege maximum 5 napig keriil felszamitasra,
ezt kovetden ajanlatkérd jogosult a szerzddéstdl egyoldalu jognyilatkozattal elallni illetve azt
felmondani.

Amennyiben a Megrendel6 a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Vallalkozo a Megrendeld hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Véllalkozdval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Vallalkozo egyideji
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Véllalkoz6 kozolni.

Amennyiben az egyes megrendelt munkak elvégzése olyan okbo6l hiusul meg, amiért
aVallalkozo felel6s, a Vallalkozé meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghitsulasi kotbér
mértéke a az adott megrendelt munka netté vallalasi aranak 5 %-a.

19. Vallalkozé kijelenti, hogy amennyiben a keretmegallapodésos eljardas masodik felében
végleges szerz6dés megkotésére keriil sor, a szerz6dés megkotésének idépontjaig igazolja 50
M Ft éves karértékii, 10 M Ft forint 6sszeghatérig érvényes (éltalanos) felelosségbiztositissal
rendelkezik. Amennyiben a biztositasi k6tvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz,
amelyek alapjan a biztosito helytallasi kitelezettsége nem varhat6, a Megrendeld kotelezheti a
Véllalkozét a biztositdsi szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A biztositds hianya,
modositasok, kiegészitések elmaraddsa esetén a Megrendelé a megfeleld biztositast sajat
javara és a Vallalkozd koltségére megkétheti. A biztositds fennallasat, érvényessegét a
Megrendeld jelen Szerz6dés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is,
barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkoz6 szdmara Véllalkozonak a biztositasi
kotelezettséget — jelen Szerzédésben foglaltakkal egyezden — el kell irnia.

20. Pénziigyi feltételek:

Villalkozé elbleg igénylésére nem jogosult, mert a végleges szerzédések alapjan torténd
egyes megrendelések teljesitése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében
meghatarozott ketté honap teljesitési hataridot.

A végleges szerz6dés alapjan torténd egyes megrendelések alapjan igazolt teljesités
ellenértékének kiegyenlitése utdlag atutalassal torténik a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdésének, alvallalkozd esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, a
Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. torvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek és az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szoléo 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet vonatkozd elbirasait.

A Villalkozébi/alvallalkozéi szamla/szamlak benyujtasanak feltétele minden esetben az
Ajanlatkéro altal kiallitott teljesitésigazolas.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem ko6thetd érvényesen szerz6dés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve a létrejott szerzédés alapjan nem
teljesithetd Kkifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsiil 4tlathatd
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szervezetnek. Az atlathatd szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonr6l szold 2011. évi
CXCVL. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.

Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkéré a PTK-ban meghatarozott (6: 155. §) mértéki, és a
késedelem iddtartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet. Az elszamolas pénzneme is a
forint.

Vallalkoz6 jegyzett tokéjének csokkenését, cégformdjanak megvéltozasat, més tarsasagba
torténd beolvadasat, szétvalasat koteles 3 (harom) napon beliil irdsban bejelenteni Megrendeld
részeére.

21., Képviselet:
Megrendel6 miiszaki ellendre:

Név: Olah Viktor

Cim: 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
Tel: +3642/314-433/205

Villalkozo felelds miszaki vezetoje:
Név: Papp Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Legyez6 u. 26/3.
Tel: +3670/502-4755

Az adatvédelmi tajékoztatdt és a személyes adatok kezelésérol szolo eldirasokat a kovetkezd
linken érhetik el: https://www.nyirtavho.hu/oldal/32/adatvedelem

Megrendelé miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 16. §-a
hatérozza meg, a miszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

Vallalkoz6 felel6és miiszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felelds miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22. Vallalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezet6jének
utasitasait.

Viallalkozonak 4tadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendel6 kifejezett
hozzijaruldsa nélkiil sem tovdbb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhat6ak.

23. A keretmegillapodis megsziinése

Jelen keretmegéllapodds megsziinik, amennyiben a ko&zbeszerzési eljarasban kotott
szerzOdések alapjan teljesitett kivitelezési munkak alapjan eléri a keretmegallapodasban
eléirdnyzott teljes mennyiséget.

Megrendel6 a Vallalkozéhoz intézett egyoldalu, irasbeli nyilatkozattal jelen
keretmegallapodast felmondhatja. A felmondasi id6 1 (egy) honap. A felmondasi id6 alatt a
megéllapodas fennmarad, az ezen idGszak alatt k6tott egyedi szerz6dések, megrendelések

teljesitésére a jelen keretmegallapodas rendelkezéseit annak megsziinése utan is alkalmazni
kell.

Felek a masik fél ismételt és/vagy stlyos szerzodésszegése esetén a jelen keretmegallapodast
a masik félhez intézett egyoldaluy, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak.
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A jelen keretmegallapodas tekintetében a Megrendeld részér6l azonnali hatalyu
felmondasnak, és az azonnali hatalyt felmondas jogkovetkezményei alkalmazasanak
kiilondsen akkor van helye, ha

a) Vallalkozé ellen cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul;

b) Vallalkozo a keretmegallapodasos eljaras 2. részében nem nyujt be ajanlatot, kivéve,
ha a megallapithaté, hogy a keretmegallapodasban rogzitett feltételekkel, az ajanlattételi
felhivasban rogzitetteket nem tudja teljesiteni.

24. A keretmegallapodas alapjan amennyiben az eljaras maésodik szakaszaban nyertes
ajanlattevovel megkotott szerzddés barmilyen okbol megsziinik, akkor a Megrendeld jelen
keretmegallapodés alapjan jogosult az eljaras masodik szakaszaban masodik legkedvezdbb
ajanlatot tevovel szerzodést kotni.

25. Egyéb feltételek:

Megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A kiilfoldi adoéilletdségi Vallalkozo koteles a szerzOdéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatosagtdl a magyar addhatésdg kozvetlentiil
beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

26. Kozremiitkodékre (alvallalkozokra) vonatkozé eléirasok
A vallalakoz¢ teljesitésében koteles kozremiikédni az olyan alvallalkozé és szakember, amely
a koOzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6é okok
hatéalya alatt.
Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazolasdban, csak a Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzo6déskotést kovetden - a szerzodéskotéskor elére nem
lathatd ok kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozé bizonyithat6
hibés teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelolt
alvallalkozdval, és ha az ajanlattevé az uj alvéllalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 fél a kbzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egylitt felelt meg.
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Megrendelé az épitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvéllalkozok miikodnek-e kozre.

Villalkozo az altala igénybe vett alvallalkozdéért ugy felel, mintha a szolgaltatdst maga
végezte volna.

A vallalkoz6é nyilatkozik arrdl, hogy a szerzodés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban eloirt kizard okok hatélya alatt all alvallalkozot.

Vallalkozé az alvéllalkozodi felrohatdé magatartasa altal a Megrendelének okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
¢és nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

Vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozdkat, egyéb kdzremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerz6dés teljesitése
soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
moddon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdeki adat,
terv, informacio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a Megrendel6 hivatali, lizleti vagy egyéb titkait sértené.

27. Jogutodlas

A szerz6désen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6do fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok
szerint mas modon jogutodlassal megsziinik.

28. Zaro rendelkezések

A jelen szerzédést a szerz6d6 felek kizardlag irdsban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozé rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6d6 feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok 1tjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon beliil nem lehetséges, a szerz6dd
felek kikotik a jelen jogiigyletbdl ered vitds kérdéseik rendezésére értékhatéartol fiiggben a
Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013.
évi V. térvény (Ptk.), a kozbeszerzésekr6l sz616 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyez6t

jovahagyolag alairtak.
Vs @Hétra

Nylrghaza, 2023. augusztus 22.
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