Keretmegallapodas

Amely létrejott egyrészrol Joo Laszlé ligyvezetd igazgato altal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert
u. 12. sz. alatti székhelyiit NYIRTAVHO KFT, (Cégjegyzékszama: 15-09-061685 addszama:
11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005), mint Megrendeld,
tovabbiakban Megrendeldy

masrészrél Bodé Gabor ligyvezetd altal képviselt, 4405-Nyiregyhaza, Folyoka u. 2/B.
székhelyli B & G TRADE KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-064080, adoszama: 11493800-2-15,
szamlaszama: 54900062-10009505), mint Vallalkozo, tovabbiakban Vaillalkezo kozott az
alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel a tavhovezeték épitése, feldjitdsa, javitasa, karbantartdsa, valamint hoékozpontok
épiiletgépészeti és villamos munkdinak elvégzése targyaban az alabbi keretmegallapodast kotik.
Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos 0sszegzése.

2., A munkavégzés helye: Nyiregyhazi Tavhoszolgaltato Kft. altal nyujtott szolgaltatas teriilete.

3., A keretmegallapodas teljesitése soran a keretmegallapodasos eljaras masodik részében
ajanlattételi felhivas keriil megkiildésre a keretmegallapodasban részt vevo felek részre, azon
eljarasban az ajanlattevé a keretmegéllapodasban foglaltakhoz képest a részszempontok szerinti
értékelésre keriil6 tartalmi elemekre vonatkozdan a viéllalkozoé azonos, vagy kedvezoébb
ajanlatot tehet.

4., Az ajanlatkér6 nem koteles az eljarast masodik részét lefolytatni, és ajanlattételi felhivast
kiildeni abban az esetben, ha a keretmegdllapoddas megkotését kovetden — altala elére nem
lathato és elharithatatlan ok kovetkeztében — beadllott lényeges koriilmény miatt a szerzédés
(szerzodések) megkotésére, illetdleg a megkotott szerzodés teljesitésére nem lenne képes.
Ebben az esetben az ajanlatkéronek haladéktalanul értesitenie kell a keretmegallapodast kotott
ajanlattevoket.

5., Jelen keretmegallapodast a felek kizardlag Kbt. 141. §-ban meghatarozott esetekben
modosithatjak. A megrendel6 kiilon felhivja a vallalkozo figyelmét a Kbt. 141. § (2) bekezdés
b.) pontjara, mely szerint a szerz6dés kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil modosithato, ha a
modositas eredményeképpen az ellenérték névekedése nem éri el az eredeti szerzddéses érték
15 %-at.

Az aldbbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil all6 — egyik félnek sem felréhato —
koriilményekként mentesitik a Feleket jelen megallapodds alapjan terheld kételmeik teljesitése
alol a korilmény fennallasanak idétartamara, feltéve, hogy ezen koriilmények a jelen
megdllapodas alairasat kovetden jonnek Iétre, illetdleg a jelen megéllapodas alairasat
megelozden jottek létre, am kovetkezményeik — melyek meggatoljak vagy késleltetik a
szerzodés teljesitését — az emlitett idépontban még nem voltak elére lathatoak, igy kiilbndsen:

(D természeti katasztrofak (villamcsapas, foldrengés, arviz, hurrikan és
hasonlok);
(IT) tiz, robbanas, jarvany;

(111) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezddés;



(V) habort  vagy mads  konfliktusok, megszallas, ellenséges
cselekmények, mozgositas, rekvirdlas vagy embargo;

(V) felkelés, forradalom, lazadas, katonai vagy egyéb dllamcsiny,
polgarhdboru és terrorcselekmények;
(VD) zendiilés, rendzavaras, zavargasok.

Annak érdekében, hogy barmely vis major esemény a fentickkel 6sszhangban a megallapodasos
kotelmek teljesitését akadalyozo tényezoként felhozhato legyen, a jelen megallapodas
teljesitésében akadalyozott félnek irdsban tijékoztatnia kell a masik felet a fenti kiilonleges
koriilmények bekovetkeztérdl. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem nélkiil kell megtenni
azt kovetden, hogy az illetd szerz6dd Fél felismerte a kotelmek teljesitése alol mentesito
indokként felhozhatd koriilmények felmeriiltét. A fenti értesitésben meg kell jeldlni a teljesités
varhato késedelmi idészakat is, amennyiben ez felmérhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megszinik, ugy errél a tényr6l a masik felet is értesiteni kell
(irdsban is), tovabba lehetdség szerint arrdl i1s tdjékoztatni kell, hogy a mentesiilés indokat
jelentd kilonleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

A megallapodas teljesitésnek valamely vis major jellegli esemény kovetkeztében 1 (egy)
honapon tali késedelme esetén, a felek megvitatjdk a jelen megallapodds megfelelo
modositasat.

A tényleges vallalkozéi dij az eljaras masodik részében legkedvezobb ajanlatot tevo altal
megajanlott ar.

Az ajanlati ar tartalmazza a keretmegallapodas idétartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglaldsokban és a miszaki leirds egyeztetési jegyzOkonyveiben eloirt
feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, illetve a beruhazas megvalésitisdhoz sziikséges
mindennemii feladat elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget, anyag arat.

A vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt kéltségvetésiben szerepld
valamennyi tételesen megadott arhoz a keretmegallapodds idétartama alatt koti magat
barmilyen, a jelen szerzddéssel dsszefiiggd egymas kozotti elszamolas soran.

6., A szerz6dés targyat képez6 munkdk alapadatait az ajanlati dokumentéacio részét képezo
miiszaki leirdsok, €s arazatlan koltségvetés tartalmazza.

7., A keretmegallapodas iddtartama alatt megrendel6 feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a
munkateriilet atadasa €s folyamatos biztositasa a vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet
atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni
kell.

8., A keretmegallapodas id6tartama alatt Megrendeld jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentacio atadasara

c.) az elvégzett munkat, €pitési naplot ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egyiittmtkddni,

e.) a beépitésre keriildé anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) aszerz6désszerlien teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozoval mindenkor egytittm{kddni.



9., A keretmegallapodds idétartama alatt Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
napléban rogziteni, és ebben a Megrendel6 figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
szilkség esetén loszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkdlatok
megkezdését megel6zden munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tény¢ét az €pitési
napléban rogzitent,

b.) épitési naplé megnyitasa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontéasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

¢.) az ajanlat fo0sszesitoben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allandd
jellegli, illetve ha a terv valamely hibdja vagy hianyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelezd késedelem nélkiil koteles err6l a megrendel6t tajékoztatni.

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miszaki 4atadas id6pontjdra
elbontasra keriilnek,

f.) az épitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa €s
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kézmtgazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfelel6sségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) iizemeltetéshez és hidnypétlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacio muibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

i) egyéb hatésagi, lizemeltetési eldirasok betartdsa, bizonylatolasa és annak koltsége,

j.) a munka és kérmyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités sordn elvarhat6 zavartalan kdzlekedést biztositani,

k.) az épités soran keletkezs esetleges épitési €s bontasi hulladékot az érvényben lévo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani €s elszallitani,

l.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra alkalmassa valasakor (az épitOipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetonek, a
miiszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossdgokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni.

m.) az €pités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megdrzése

n.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

o) a miuszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzbdés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténd eljuttatasa.

A Villalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld
létszam és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka megkezdésétdl annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. A Vallalkozo kételes olyan mennyiségli és szakmai
Osszetételi szakembereket biztositani, hogy a munka megfelelé szervezettsége, mennyiségi és
mindségi ellendrzése jelen szerzOdés hatalya alatt folyamatosan fenndlljon. A vallalkozo
koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviseldt a munkavégzés soran folyamatosan a
munkateriileten biztositani.

A Villalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, dsszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatéan keresztiil a befejezésig.



A Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a véllalkozasban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zoen ellenérizze a megvalosulo
[étesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

A Villalkozo {6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése vagy az litemezéstol eltérden
a Megrendel6i utasitas szerint megfelelé mennyiségii és min6ségli anyagot szolgéltasson.

A villalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a vallalkozo koteles annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartdzkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

A Villalkozo a munkatertilettel kozvetlen 6sszekottetésben allo utakat gy koteles hasznélni,
hogy azok karosodasit megelézze. Az utakban bekdvetkezett kart haladéktalanul kételes a
Megrendel6 felé jelezni. Vallalkoz6 a vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy
Vallalkozo6i altal az utakban, csatorna-héalozatban, csévekben, vezetékekben, illetve
kézmiivekben okozott mindennemi karért felel, €s azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld
altal eléirt modon és hataridon beliil helyreéllitani.

10., Jelen keretmegéllapodas id6tartama: 24 honap.

11., A vallalkozo kételes lehetdvé tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy intézmény képviseldje szamara, hogy barmely ésszeri idopontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndldsra keriild anyagok megtekinthetok, €s ott, ha azt a
Megrendel6 sziikségesnek latja, a megfelelésségre vonatkoz6 vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a Villalkozo kételes minden ésszerti segitséget és eszkozt megadni.

12., A vallalkozo koteles a jogszabalyi eloirasoknak megfelelo épitési naplot folyamatosan
vezetni.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a napléban a
munkateriilet ataddsakor feltiintetni. Az épitési napléban megallapitisok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelé az utasitdsait elsGsorban az épitési naploba torténé bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A villalkozé a bejegyzésekre hdrom munkanapon beliill a napléban koteles
valaszolni.

A megrendelé fenntartia maganak a jogot, hogy az Alvallalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni kételes.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai irdnyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A vallalkozé a rendeltetésszert €s biztonsagos hasznélatra alkalmassa valdskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja a
megrendelének. A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eléirasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok eldirasai megfelelden
iranyadoak. A vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjarol a megrendeldt legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzodés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a
vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szold irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizenot
napon beliil irasban ké&teles nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kdvetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be, a
vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.



Az atadas-atvételi eljaras idotartama alatt Vallalkozo viseli a karfelel6sséget és a megvalosult
beruhazas 6rzésének, megovasanak koltségeit. Megrendeldore a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden szall at.

Villalkozasi szerz6dés teljesitésének tekinthetd, ha
- Hataridoben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen
szerzddésben eldirt befejezési hataridon beliil megkezdik és annak alapjan a munkat a
Megrendel6 hiba és hidnymentesen atveszi.
- a vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kdotbér Osszegét a
vallalkozé megfizette.

Az épitési miiszaki ellendér az ellendrzést kovetoen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérol €s mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szaimlazhatd 6sszeg mértékére.

A Megrendel6 nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az 4tadas-atvételi eljards szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

14., A jotallasi ido

Villalkozo az altala teljesitett épitési és szerelési munkara teljes korti atadas-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 60 honap idoétartamra teljes kori jotallast vallal.

A jotallasi idd alatt a megbizé utasitasara a Vallalkozé maradéktalanul koteles a jotallasi
javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozo ennek a felszolitast kovetd 0,5 6ran beliil nem
tesz eleget, a Megrendel6 a munkat mas Vallalkozoval elvégezteti.

A Villalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve
az elvégzett munka mindségére terjed ki.

A joétallasi idon beliil jelzett igényeket a jotallas letelte utan is ki kell elégiteni.

15., Késedelmes vagy hibas teljesités

Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés 15. pontjaban villalt javitdas megkezdésének idOpontjat
nem tudja tartani, ugy késedelmi kotbért koteles fizetni. Az ajanlattevé az adott munkéra
vonatkozo végszamlajat csak a kotbér 6sszegének megfizetése utan nyujthatja be.

A kotbér minden egyes megkezdett késedelmes ora utan az adott munka netté szerzodéses
osszegének 0,5 %-a/ora. A késedelmi kotbér 6sszege maximum 5 napig keriil felszamitasra, ezt
kovetden ajanlatkéré jogosult a szerzodéstdl egyoldali jognyilatkozattal elallni illetve azt

felmondani.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Vallalkozé a Megrendeld hibajabdl akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, Ggy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel6é a Vallalkozoval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendelo késedelme a Vallalkozo egyidejii
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo k6zolni.

Amennyiben az egyes megrendelt munkdk elvégzése olyan okbdl hiusul meg, amiért a
Vallalkozo felelos, a Vallalkozd meghiusulasi kitbért koteles fizetni. A meghitsuldsi kétbér
mértéke a az adott megrendelt munka nettd vallalasi aranak 5 %-a.



16., A jotallasi ido

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet ¢s
249/2004 (VII.27.) Kormanyrendelet és 11/1985. (VI.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
rendelet szerint jogszabaly alapjan a jotallasi kotelezettség nem vonatkozik, Villalkozo 60
honap jotallasi kotelezettséget vallal, amelynek a kezdé id6pontja a sikeres miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak az idOpontja. Vallalkozé csak az altala végzett/befejezett munkak
tekintetében vallalja a jotallast, a korabbi kivitelezo teljesitéséért nem.

A jotallasi 1d6 lejarta utan a vallalkozot a Ptk. és a kotelezd alkalmassagi id6érol rendelkez6
jogszabaly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotallasi és a szavatossagi idoétartam
kezdetét a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi datumatol kell szamitani.

A jotallasi ido alatt a megbizo utasitasara a vallalkozé maradéktalanul koteles a jotallasi javitast
elvégezni. Amennyiben a vallalkozé ennek a felszolitast kovetd 3 munkanapon beliil a
munkalatokat nem kezdi meg, a megrendeld a munkat mas vallalkozoval elvégezteti.

A vallalkozé jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekrél a Villalkozo bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

17., A Vdllalkozo kijelenti, hogy 50 M Ft éves karértékii, 10 M Ft forint 6sszeghatérig érvényes
(altalanos) felelésségbiztositassal, illetve munkaltatéi feleldsségbiztositassal rendelkezik.
Amennyiben a biztositasi koétvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek
alapjan a biztosito helytallasi kotelezettsége nem varhatd, a Megrendelé kotelezheti a
Villalkozot a biztositasi szerzOdés modositasara, kiegészitésére. A biztositds hianya,
modositasok, kiegészitések elmaraddsa esetén a Megrendeld a megfeleld biztositast sajat javara
és a Vallalkozo koltségére megkdotheti. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld
jelen Szerzédés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor
vizsgdlhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkozé szamara Vallalkozénak a biztositasi
kotelezettséget — jelen Szerzddésben foglaltakkal egyezben — el6 kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A viéllalkozo eldleg igénylésére nem jogosult, mert a végleges szerzédések alapjan torténd
egyes megrendelések teljesitése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatarozott
kettd honap teljesitési hataridot.

A végleges szerzodés alapjan torténd egyes megrendelések alapjan igazolt teljesités
ellenértékének kiegyenlitése utélag atutaldssal torténik figyelembe véve az addzas rendjérdl
sz6lo 2003. évi XCII térvény 36/A. §-aban foglaltakat, tovabba a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdésének, a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseinek és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezOi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairol szold 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet vonatkozo eléirasait.

Az vallalkozoi/alvallalkozol szamla/szamldk benyujtasanak feltétele minden esetben az
Ajanlatkéro altal kiallitott teljesitésigazolas.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kothetd érvényesen szerzodés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel, illetve a létrejott szerzodés alapjan nem
teljesitheté kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsiil atlathato
szervezetnek. Az atlathatd szervezet meghatirozasat a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.



Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkéré a PTK-ban meghatarozott (6: 155. §) mértékd, és a
késedelem idotartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet. Az elszamolas pénzneme is a forint.

A Villalkozo jegyzett tokéjének csokkenését, cégformdjanak megvaltozasat, mas tarsasagba
torténd beolvadasat, szétvalasat koteles 3 (harom) napon beliil irasban bejelenteni Megrendel6
részére.

Megrendeld fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Vallalkozo a szamla
esedékességét megel6zden bemutat egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilo egyiittes
adoigazolast, mellyel igazolja, hogy az allami adéhatosagnal és a vAimhatosagnal nyilvantartott
kdztartozasa nincs. Amennyiben a véllalkoz6 nem mutat be egyiittes addigazolast, vagy az
egyiittes addigazolas koztartozast mutat, megrendeld az adozas rendjérol szolo 2003. évi XCII.
torvény (a tovabbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. § (3) és (4)
bekezdésének megfelelden jar el.

19., Képviselet:

Megrendelé miszaki ellenére:
Név: Olah Viktor
Cim: 4400, Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
Telefon:42/451-618/205; Fax: 42/451-618

Vallalkoz6 muszaki vezetdje:
Név: Nagy Lajos
Cim:4405 Nyiregyhaza, Folydka u. 2/b
Telefon:42/504-040; Fax:42/504-041

A megrendelé miiszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., A vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendel6 helyszini vezetdjének
utasitasait.

A vallalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentdcidk stb. a megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

21., A keretmegallapodas megsziinése

Jelen keretmegdllapodas megsziinik, amennyiben a kézbeszerzési eljarasban kotott szerzodések
alapjan teljesitett kivitelezési munkak alapjan eléri a keretmegallapodasban el6iranyzott teljes
mennyiséget.

A Megrendel6 a Vallalkozéhoz intézett egyoldald, irasbeli nyilatkozattal jelen
keretmegallapodast felmondhatja. A felmondasi id6 1 (egy) honap. A felmondasi id6 alatt a
megallapodas fennmarad, az ezen idészak alatt kotott egyedi szerzodések, megrendelések
teljesitésére a jelen keretmegdllapodds rendelkezéseit annak megsziinése utan is alkalmazni
kell.

Felek a masik fél ismételt €s/vagy sulyos szerzodésszegése esetén a jelen keretmegallapodast a
masik félhez intézett egyoldaly, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatallyal felmondhatjak.



A jelen keretmegallapodas tekintetében a Megrendel6 részérdl azonnali hatalyu felmondasnak,
¢és az azonnali hatdlya felmondas jogkdvetkezményei alkalmazasanak kiilondsen akkor van
helye, ha

a) Vallalkozo ellen cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul;
b) Vallalkozo a keretmegéllapodasos eljaras 2. részében nem nyujt be ajanlatot, kivéve,

ha a megallapithato, hogy a keretmegallapoddsban rogzitett feltételekkel, az ajanlattételi
felhivasban rogzitetteket nem tudja teljesiteni.

22., A keretmegallapodas alapjan amennyiben az eljards masodik szakaszaban nyertes
ajanlattevovel megkotott szerzodés barmilyen okbol megsziinik, akkor a megrendel6 jelen
keretmegallapodas alapjan jogosult az eljards masodik szakaszaban masodik legkedvezobb
ajanlatot tevovel szerzddést kotni.

23., Egyéb feltételek:

A megrendel6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozo adodkételes
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon -, ha

a) a vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A kiilfsldi adoilletoségli vallalkozo koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet
a nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

24., Kozremikodokre (alvallalkozokra) vonatkozo eldirasok

A vallalakozo teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvéllalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevo
koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban megjeldlt
alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — alvéllalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg €s a bejelentéssel egylitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az altala
igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6 okok hatalya alatt.
Az olyan alvillalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendeld hozzajarulasival és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerzodéskotést kdvetden - a szerzédéskotéskor elére nem
lathato ok kdvetkeztében - bedllott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetdé a megjelolt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevd az ) alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozoval egyiitt felelt meg.



A megrendeld az épitési naplo adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok miikddnek-e kdzre.

A viallalkozo az altala igénybe vett alvéllalkozoért ugy felel, mintha a szolgéltatist maga
végezte volna.

A villalkoz6 az alvéllalkozoi felrohaté magatartdsa altal a megrendeldnek okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el €s nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamlazhat jelen szerzddés alapjan.

A villalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az 4ltala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremuikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzddés teljesitése
soran vagy azzal Osszefliggésben tudomadsukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhet6, illetve nem kozérdekii adat,
terv, informacid, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasdban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendeld hivatali, iizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzddésen alapuld teljesitési kitelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerzo6do fél vagy
a nem természetes személy alvallalkozo jogutédja, ha ezek valamelyike mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozd szabalyok szerint mas
modon jogutodlassal megsziinik.

26., Zaro rendelkezések

A jelen szerzodést a szerz6dd felek kizarolag irasban, kiilonos tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6dd feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétél szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerzodo felek
kikotik a jelen jogiigyletbol eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartol figgéen a
Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetékességét.

Jelen szerzédésben, nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrol szolé 2013. évi
V. térvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatdlyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerzddo felek a szerzédést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovéhagyolag alairtak.
Z;/ Ve
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Nyiregyhaza, 2016. augusztus 22.
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