Keretmegallapodas

Amely létrejott egyrészrol Joo Laszlo tigyvezeto igazgato altal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert
u. 12. sz. alatti székhelyit NYIRTAVHO KFT, (Cégjegyzékszama: 15-09-061685 adészama:
11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005), mint Megrendelo,
tovabbiakban Megrendeld

masrészrol Gyorgy Kalman Zoltan tigyvezetd altal képviselt, 4028 Debrecen,Tiizer u. 4.
székhelyli DH-SZERVIZ KFT (Cégjegyzékszama: 09-09-007197, addészama: 11986270-2-09,
szamlaszama: 11100609-11986270-01000003), mint Vallalkozo, tovabbiakban Vaillalkozé
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatasa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel a tavhévezeték épitése, feldjitasa, javitdsa, karbantartasa, valamint hokdzpontok
épiiletgépészeti és villamos munkainak elvégzése targyaban az alabbi keretmegallapodast kotik.
Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkozé ajanlata és annak mellékletei.

a kozbeszerzési eljaras eredményének irasos dsszegzése.
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2., A munkavégzés helye: Nyiregyhazi Tavhoszolgaltatd Kft. altal nyujtott szolgaltatas teriilete.

3., A keretmegallapodas teljesitése soran a keretmegallapodasos eljaras masodik részében
ajanlattételi felhivas keriil megkiildésre a keretmegallapodasban részt vevé felek részre, azon
eljarasban az ajanlattevé a keretmegallapodasban foglaltakhoz képest a részszempontok szerinti
értékelésre keriilo tartalmi elemekre vonatkozéan a vallalkozé azonos, vagy kedvezdbb
ajanlatot tehet.

4., Az ajanlatkér6é nem kételes az eljarast masodik részét lefolytatni, és ajanlattételi felhivast
kiildeni abban az esetben, ha a keretmegallapodas megkotését kovetden — altala eldére nem
lathaté és elharithatatlan ok kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzodés
(szerzbdések) megkotésére, illetbleg a megkotott szerzodeés teljesitésére nem lenne képes.
Ebben az esetben az ajanlatkéronek haladéktalanul értesitenie kell a keretmegallapodast kotott
ajanlattevoket.

5., Jelen keretmegallapodast a felek kizardlag Kbt. 141. §-ban meghatarozott esetekben
modosithatjadk. A megrendel6 kilon felhivja a vallalkozo figyelmét a Kbt. 141. § (2) bekezdés
b.) pontjara, mely szerint a szerzddés kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkiil modosithatd, ha a
modositas eredményeképpen az ellenérték novekedése nem éri el az eredeti szerzodéses érték
15 %-at.

Az alabbiakban felsorolt események a Felek akaratan kiviil allo — egyik félnek sem felrohato —
kortilményekként mentesitik a Feleket jelen megallapodas alapjan terheld koételmeik teljesitése
alol a koriilmény fennalldsanak idGtartamara, feltéve, hogy ezen Kkorlilmények a jelen
megallapodas alairasat kovetéen jonnek létre, illetbleg a jelen megallapodas alairasat
megelézéen jottek létre, am kovetkezményeik — melyek meggatoljak vagy késleltetik a
szerz6dés teljesitését — az emlitett idépontban még nem voltak eldre lathatoak, igy kiilondsen:

(I természeti katasztrofak (villamesapas, foldrengés, arviz, hurrikan és
hasonldk);
(1D tliz, robbanas, jarvany;

(111) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodeés;



(IV) habora  vagy mas  konfliktusok, megszallas, ellenséges
cselekmények, mozgdsitas, rekvirdlas vagy embargo;

(V) felkelés, forradalom, lazadds, katonai vagy egyeb allamcsiny,
polgarhaboru és terrorcselekmények;
(VI) zendiilés, rendzavaras, zavargasok.

Annak érdekében, hogy barmely vis major esemény a fentiekkel 6sszhangban a megallapodasos
kotelmek teljesitését akadalyozd tényezoként felhozhato legyen, a jelen megallapodas
teljesitésében akadalyozott félnek irasban tajékoztatnia kell a masik felet a fenti killonleges
kortilmények bekdvetkeztérdl. Ezt a tajékoztatast indokolatlan késedelem nélkiil kell megtenni
azt kovetden, hogy az illeté szerz6d6 Fél felismerte a kotelmek teljesitése alol mentesitd
indokként felhozhato koriilmények felmertiltét. A fenti értesitésben meg kell jelolni a teljesités
varhato késedelmi idoszakat is, amennyiben ez felmérhet6 az adott pillanatban.

Amennyiben a mentesiilés indoka megsziinik, ugy errdl a tényrdl a masik felet is értesiteni kell
(irasban is), tovabba lehet0ség szerint arrdl is tajékoztatni kell. hogy a mentesiilés indokat
jelentd kiilonleges koriilmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatositjak.

A megallapodas teljesitésnek valamely vis major jellegli esemény kovetkeztében 1 (egy)
honapon tuli késedelme esetén, a felek megvitatjdk a jelen megéllapodas megfeleld
modositasat.

A tényleges vallalkozdi dij az eljards masodik részében legkedvezobb ajanlatot tevo altal
megajanlott ar.

Az ajanlati ar tartalmazza a keretmegallapodas iddtartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi 4llasfoglalasokban és a miiszaki leiras egyeztetési jegyzOkonyveiben eldirt
feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvalositasahoz sziikséges
mindennemi feladat elvégzéséhez sziikséges valamennyi kéltséget, anyag arat.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetésiben szereplod
valamennyi tételesen megadott drhoz a keretmegdllapodas iddtartama alatt koti magat
barmilyen, a jelen szerzédéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

6., A szerzOdés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
miuszaki leirasok, és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

7., A keretmegallapodas idotartama alatt megrendelé feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a
munkateriilet ataddsa és folyamatos biztositasa a vallalkozé részére. Az épitési munkatertilet
atadasaval egyidejlileg meg kell nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni
kell.

8., A keretmegdllapodas iddtartama alatt Megrendel6 jogosult €s koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentacio atadasara

c.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egytittmiikodni,

e.) a beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikkség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és donteni,

f.) a szerzddésszerlen teljesitett munkat atvenni,

g.) a teljesitett munkardl teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozoval mindenkor egytittmtikddni.



9., A keretmegallapodas iddtartama alatt Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/€pitési
naploban rogziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
szilkség esetén loszermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
megkezdését megel6zoen munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az €pitési
naploban rogziteni,

b.) épitési naplé megnyitdsa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat f6dsszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzodéses munkak
elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando
jellegti, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhet6vé, a kivitelezo késedelem nélkiil kiteles errél a megrendel6t tajékoztatni.

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitlizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miszaki atadas id6pontjara
elbontasra keriilnek,

f.) az épitési engedélyben, szakhatésagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa és
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kozmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezOi nyilatkozatok, mérési jegyzOkonyvek kiallitdsa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) ilizemeltetéshez €és hianypotlasmentes miszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat €s hatosagi bizonylat beszerzése,

i) egyéb hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatoldsa és annak koltsége,

j.) a munka és kornyezetvédelmi el6irasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhaté zavartalan kozlekedést biztositani,

k.) az épités soran keletkez$ esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint koteles kezelni és nyilvantartani és elszallitani,

1.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitoipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet ataddsa az épittetdnek, a
miszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancidlis
javitasokat elvégezni.

m.) az épités soran mar meglévo, illetve elokeriild természeti, kulturalis 6rokségi, €pitészeti
értékek megorzése

n.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

0) a miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzodés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a megrendeld részére
torténo eljuttatasa.

A Villalkozd kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges megfeleld
létszamu és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka megkezdését6l annak teljes
folyamatan keresztiil a befejezéséig. A Vallalkozo koteles olyan mennyiségii és szakmai
Osszetételli szakembereket biztositani. hogy a munka megfeleld szervezettsége, mennyiségi és
mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatdlya alatt folyamatosan fennalljon. A vallalkoz6
koteles jognyilatkozat tételére jogosult képvisel6t a munkavégzés soran folyamatosan a
munkateriileten biztositani.

A Villalkoz6 kételezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkdzoket, berendezéseket megfeleld mennyiségben, mindségben, Gsszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.



A Villalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepld megkezdett kivitelezes
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megelozoen ellenérizze a megvalosulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

A Villalkozé {6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstol eltérden
a Megrendel6i utasitas szerint megfeleld mennyiségl és mindségii anyagot szolgaltasson.

A vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kérnyezetvédelmi. tiizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a vallalkozo koteles annak biztositasa, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

A Vallalkozé a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allo utakat Ggy koteles hasznalni,
hogy azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
Megrendeld felé jelezni. Vallalkoz6 a vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy
Villalkoz6i altal az utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kézmiivekben okozott mindennem karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld
altal eléirt modon és hataridon beliil helyreéllitani.

10., Jelen keretmegallapodas iddtartama: 24 honap.

11., A vallalkozo koteles lehetévé tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
vagy intézmény képvisel6je szamadra, hogy barmely ésszerli idépontban megtekinthesse az
épités helyszinét, vagy ahol a felhasznalasra keriil anyagok megtekinthetok, és ott, ha azt a
Megrendeld sziikségesnek latja, a megfelelosségre vonatkozo vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Ehhez a Vallalkozd koteles minden ésszerti segitséget és eszkozt megadni.

12., A vallalkozé koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendelé az utasitasait elsosorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A villalkoz6é a bejegyzésekre harom munkanapon beliill a naploban koteles
valaszolni.

A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az Alvillalkozo(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendel6 hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eloirasai iranyadok.

13., A szerzdédés teljesitése
A vallalkozé a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja a
megrendeldonek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt eldirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabélyok eldirasai megfelelden
iranyadéak. A vallalkozé a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarol a megrendel6t legalabb
15 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzddés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésébb a
vallalkozo teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt
napon beliil irasban koteles nyilatkozni.
A megrendeld, amennyiben a vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kdvetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be, a
véllalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.
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Az atadas-atvételi eljaras id6tartama alatt Vallalkozo viseli a karfelel6sséget és a megvalosult
beruhazas 6rzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelore a karveszély a sikeres miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Villalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
- Hataridoben teljesit a Vallalkozd, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras jelen
szerzddésben eloirt befejezési hatariddn beliil megkezdik és annak alapjan a munkat a
Megrendel6 hiba és hianymentesen atveszi.
- a vallalkozd ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét a
vallalkozo megfizette.

Az épitési miszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérol, és ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhato 6sszeg mértékeére.

A Megrendelé nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

Az 4tadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

14., A jotallasi ido

Villalkozé az altala teljesitett épitési és szerelési munkara teljes korli atadas-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 60 hénap idotartamra teljes kora jotallast vallal.

A jotallasi id6 alatt a megbizo utasitasara a Véllalkozo maradéktalanul koteles a jotallasi
javitast elvégezni. Amennyiben a Vallalkozo ennek a felszolitast kovetd 0,5 oran beliil nem
tesz eleget, a Megrendel6 a munkat mas Vallalkozoval elvégezteti.

A Vallalkozo jotallasi és szavatossagi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve
az elvégzett munka mindségére terjed Ki.

A jotallasi idon beliil jelzett igényeket a jotallas letelte utan is ki kell elégiteni.

15., Késedelmes vagy hibas teljesités

Amennyiben a Vallalkozo6 a szerzédés 15. pontjaban vallalt javitis megkezdésének idopontjat
nem tudja tartani, ugy késedelmi kotbért koteles fizetni. Az ajanlattevé az adott munkéra
vonatkozo végszamlajat csak a kotbér sszegének megfizetése utan nyijthatja be.

A kotbér minden egyes megkezdett késedelmes ora utan az adott munka nettd szerzédéses
osszegének 0,5 Y%-a/ora. A késedelmi kotbér 6sszege maximum 5 napig keriil felszamitasra, ezt
kovetden ajanlatkéré jogosult a szerzédéstdl egyoldali jognyilatkozattal elallni illetve azt
felmondani.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a Villalkozé a Megrendel6 hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, Ggy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel6 a Vallalkozoval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vaillalkozo egyidejii
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban kételes a Vallalkozo kézolni.

Amennyiben az egyes megrendelt munkdk elvégzése olyan okbol hiusul meg, amiért a
Vallalkozo felel6s, a Vallalkozé meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghiusulasi kotbér
mértéke a az adott megrendelt munka netto vallalasi aranak 5 %-a.



16., A jétalldsi idé

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet és
249/2004 (VII1.27.) Korményrendelet és 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM
rendelet szerint jogszabaly alapjan a jotallasi kotelezettség nem vonatkozik, Vallalkozo 60
hénap jotallasi kotelezettséget vallal, amelynek a kezdé idépontja a sikeres miszaki 4tadas-
atvétel lezarasanak az id6pontja. Vallalkozo csak az altala végzett/befejezett munkak
tekintetében vallalja a jotallast, a korabbi kivitelezé teljesitéséért nem.

A jotallasi id6 lejarta utan a vallalkozot a Ptk. és a kotelez6 alkalmassagi idorol rendelkezo
jogszabaly szerint szavatossagi kotelezettség terheli. A jotallasi és a szavatossagi idotartam
kezdetét a létesitmény sikeres miiszaki atadas-atvételi datumatol kell szamitani.

A jotallasi id6 alatt a megbizo utasitasara a vallalkozo maradéktalanul koteles a jotallasi javitast
elvégezni. Amennyiben a vallalkozo ennek a felszdlitast kovetd 3 munkanapon beliil a
munkalatokat nem kezdi meg, a megrendelé a munkat mas vallalkozoval elvégezteti.

A vallalkozé jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekrdl a Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

17., A Vallalkozo6 kijelenti, hogy 50 M Ft éves karértékii, 10 M Ft forint &sszeghatarig €érvényes
(altalanos) felelésségbiztositissal, illetve munkaltatoi felelosségbiztositassal rendelkezik.
Amennyiben a biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek
alapjan a biztosito helytallasi kotelezettsége nem vérhatd, a Megrendelé kotelezheti a
Vallalkozét a biztositasi szerzédés modositasara, kiegészitésére. A biztositds hianya,
modositasok, kiegészitések elmaradasa esetén a Megrendel6 a megfelelé biztositast sajat javara
és a Vallalkozo koltségére megkotheti. A biztositds fennallasat, érvényességét a Megrendeld
jelen Szerzddés hatalya alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor
vizsgilhatja. A teljesitésbe bevont alvallalkoz6 szamara Vallalkozonak a biztositasi
kotelezettséget — jelen Szerzodésben foglaltakkal egyezoen — el6 kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A villalkoz6 elbleg igénylésére nem jogosult, mert a végleges szerzédések alapjan torténd
egyes megrendelések teljesitése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatarozott
ketté honap teljesitési hataridot.

A végleges szerzodés alapjan torténé egyes megrendelések alapjan igazolt teljesités
ellenértékének kiegyenlitése utolag atutalassal torténik figyelembe véve az adozéas rendjérdl
sz0l6 2003. évi XCII. térvény 36/A. §-aban foglaltakat, tovabba a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdésének, a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseinek és az épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezoi és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet vonatkozo elbirasait.

Az vallalkozoi/alvallalkozoi szamla/szamlak benyujtasanak feltétele minden esetben az
Ajanlatkéro altal kiallitott teljesitésigazolas.

Az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a
kozbeszerzés eredményeként nem kothetd érvényesen szerzddés olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkez$ szervezettel, illetve a Iétrejott szerzodés alapjan nem
teljesithetd kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem mindsil atlathato
szervezetnek. Az atlathato szervezet meghatarozasat a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi
CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
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Késedelmes fizetés esetén az ajanlatkéré a PTK-ban meghatarozott (6: 155. §) mértéka, és a
késedelem idétartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet. Az elszamolds pénzneme is a forint.

A Vallalkozé jegyzett tokéjének csokkenését, cégformajanak megvaltozasat, mas tarsasigba
torténd beolvadasat, szétvalasat koteles 3 (harom) napon beliil irasban bejelenteni Megrendeld
részére.

Megrendeld fizetési kotelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Vallalkozo a szamla
esedékességét megeldzden bemutat egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes
adoigazolast, mellyel igazolja, hogy az dllami adohatésagnal és a vamhat6sagnal nyilvantartott
koztartozdsa nincs. Amennyiben a vallalkozo nem mutat be egyiittes adoigazolast, vagy az
egyiittes addigazolas kdztartozast mutat, megrendelé az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCILI.
torvény (a tovabbiakban. Art.) 36/A. § (6) bekezdésére tekintettel az Art. 36/A. § (3) és (4)
bekezdésének megfelelden jar el.

19., Képviselet:

Megrendelé miiszaki ellendre:
Név: Olah Viktor
Cim: 4400, Nyiregyhaza, Népkert u. 12.
Telefon:42/451-618/205; Fax: 42/451-618

Vallalkoz6 miiszaki vezetdje:
Név: Kremper Béla, Ipolyai Gyula, Papp Tibor Lajos
Cim:4028, Debrecen, Tiizér u. 4.
Telefon:52/509-450; Fax:52/509-493

A megrendelé miiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkozo felelos miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-
14. §-a hatarozza meg, a feleloés miszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., A vallalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetdjének
utasitasait.

A villalkozonak atadott Osszes tervek, dokumentaciok stb. a megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatoak.

21., A keretmegallapodis megsziinése

Jelen keretmegallapodas megszilinik, amennyiben a kozbeszerzési eljarasban kotott szerz6dések
alapjan teljesitett kivitelezési munkék alapjan eléri a keretmegallapodasban eloiranyzott teljes
mennyiséget.

A Megrendeld6 a Vallalkozéhoz intézett egyoldalt, irasbeli nyilatkozattal jelen
keretmegallapodast felmondhatja. A felmondasi ido 1 (egy) honap. A felmondasi id6 alatt a
megallapodas fennmarad, az ezen idoszak alatt kotott egyedi szerzodések, megrendelések
teljesitésére a jelen keretmegallapodas rendelkezéseit annak megsziinése utan is alkalmazni
kell.

Felek a masik fél ismételt és/vagy sulyos szerzodésszegése esetén a jelen keretmegéllapodast a
masik félhez intézett egyoldaluy, irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondhatjak.
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A jelen keretmegallapodas tekintetében a Megrendel6 részér6l azonnali hatalya felmondasnak,
és az azonnali hatalyu felmondés jogkdvetkezményei alkalmazasanak kiilondsen akkor van
helye, ha

a) Vallalkozo ellen cséd-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul;

b) Villalkozd a keretmegallapodasos eljaras 2. részében nem nyijt be ajanlatot, kivéve,
ha a megallapithato, hogy a keretmegéillapodasban rogzitett feltételekkel, az ajanlattételi
felhivasban rogzitetteket nem tudja teljesiteni.

22., A keretmegallapodas alapjan amennyiben az eljaras masodik szakaszaban nyertes
ajanlattevovel megkotott szerzodés barmilyen okbdl megsziinik, akkor a megrendelé jelen
keretmegallapodas alapjan jogosult az eljaras mésodik szakaszaban masodik legkedvezébb
ajanlatot tevovel szerzodést kotni.

23., Egyéb feltételek:

A megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon -, ha

a) a vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel.

A kiilfoldi adoilletéségli vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nelkil.

24., Kozremiikodokre (alvillalkozokra) vonatkozé eldirisok

A villalakozo6 teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozé és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban. Az ajanlattevo
koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akdr a kordbban megjeldlt
alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozo bevonasat bejelenteni, amelyet az
ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az éltala
igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a Kbt-ben meghatarozott kizar6 okok hatélya alatt.
Az olyan alvallalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett,
aki vagy amely a koOzbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozo, ha a szerzodéskotést kovetden - a szerzddéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvallalkozoé bizonyithaté hibas
teljesitése miatt a szerzOdés vagy annak egy része nem lenne teljesithetdé a megjeldlt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevé az uj alvallalkozoéval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a kdzbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozéval egyiitt felelt meg.
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A megrendelé az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfelel6 alvallalkozok miikodnek-e kozre.

A vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozoért tgy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.

A vallalkozo az alvallalkozoi felr6hato magatartasa altal a megrendelonek okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, €s
nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikddoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzodés teljesitése
soran vagy azzal Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
mddon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kozérdeki adat.
terv, informacio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendel6 hivatali, tizleti vagy egyéb titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerzbdésen alapulo teljesitési ktelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerz6do fél vagy
a nem természetes személy alvallalkozo jogutodja, ha ezek valamelyike mint jogi személy
atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozé szabalyok szerint mas
modon jogutddlassal megszinik.

26., Zaro rendelkezések

A jelen szerzodést a szerz6doé felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozoé rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6dé feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6do felek
kikotik a jelen jogiigyletbol eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartol fliggben a
Nyiregyhazi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizarolagos illetekességet.

Jelen szerzddésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. evi
V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerzddo felek a szerzodést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.
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