Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejott egyrészrsl a NYIRTAVHO Kft. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-
09-061685, képv.: Job Laszlo tigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyt
gazdasagi tarsasag, mint Megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrol az

DCS-BAU  KEpitipari  Korlatolt  Felelosségii  Tarsasag  (ad6szdam:24330710-2-15,
cégjegyzékszam:15-09-080663, szamlaszam: 10918001-00000064-51020011, képv.:Feleki
Melinda tigyvezet6) 4400 Nyiregyhaza Tiinde utca 12 sz. alatti székhelytli gazdasagi tarsasag, mint
Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkezo) kozott alulirott helyen és napon az aldbbi feltételek
szerint:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités folytatasa a Nyirtavhé Kft-nél targydban az alabbi
vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Vallalkoz6 ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos dsszegzése.

A felek megallapitjak, hogy a szerzddést megel6zden lefolytatott kozbeszerzési eljaras feltételes
eljaras volt. A felek megallapitjak, hogy jelen szerzddés hatalyba l1épésének feltétele az, hogy a
megrendeld 2021. évre szOlo lizleti tervét tulajdonosa elfogadja. Az tizleti terv elfogadasardl a
Megrendel6 a Vallalkozot 3 munkanapon beliil értesiti, mely értesités atvételét kdvetd nap a
szerz6dés hatalybalépésének kezdd napja.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja a fenti targyti munka
jelen szerz6désben rogzitett feltételekkel torténd kivitelezését, az ajanlati dokumentacidban, illetve
a Vallalkozé ajanlataban meghatarozott muszaki tartalom szerint, szerzddéses elodirasoknak
megfelelden.

A munkavégzés helye: II rész: 4400 Nyiregyhdza, Fazekas J. tér 24/A. Hrsz.: 22200/173/A

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkozd a szerzddés alapjan az alabbiakban
meghatarozott vallalkozoéi dijra jogosult:
Vallalkozéi dij: netto 30.293.421 Ft

Az AFA elszamolésa a hatéalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként hataroztak
meg. A Vallalkozé vallalja, hogy a vallalkozdéi dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen tovabbi
koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak beaddsat kovetden a
Vallalkoz6 viseli annak jogkdvetkezményét, amely a miiszaki dokumentécié olyan hidnyossagabdl
adodik, melyet a vallalkozonak a tole elvarhatd szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna,

+ “tbly



de a szerz6déskotést megeldzden nem jelzett. Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak
teljességéért és hidnytalansagaért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a
dokumentacidban, viszont a szakmai szokasok és a technika mai alldsa szerint hozzatartoznak az
¢épitési beruhazas kifogastalan teljes koriti kivitelezéséhez és a Vallalkozot terheld egyéb
szerzOdéses kotelezettségek teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhazas id6tartama alatti arvaltozasbol ered6 vallalkozoi kockazatot,
vallalkozo6i hasznot, valamint a dokumentacioban, az &tadott engedélyekben, szakhatosagi
allasfoglalasokban és a miiszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez sziikséges koltségeket,
illetve a beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges mindennemii feladat elvégzéséhez sziikséges
valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget, gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi
koltséget, munkadijat, szakhatdsagi feliigyeleti dijakat, biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi
koltségeket). Egyebekben a vaéllalkozoi dij alapjaul szolgald koltségvetést a vallalkozo
kozbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacidban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges elmaradéasa
esetén a vallalkoz6 nem tarthat igényt az adott munkarészre esé vallalkozoéi dijra. Minden, a
Megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzodésben megallapitott dijakon és arakon, vagy
abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy 4arat,
akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetési f66sszesitdben
szereplé valamennyi tételesen megadott drhoz a szerzddés teljesitéséig koti magat barmilyen, a
jelen szerzddéssel 6sszefliggd egymas kozotti elszamolas soran.

4., Vallalkozé feladata a vonatkozd jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki
eléirasokban, a technika mai allasanak megfelelden, az el6irt miiszaki tartalomban és kifogastalan
mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjelolt véghataridoig, valamint a jelen
Szerzédésben meghatarozott mennyiségben torténé teljes korli elvégzése, amelyek egyiittesen a
szerzOdésszer( teljesitésnek a feltételei.

A Vallalkozo f6 kotelezettsége a jelen szerzddésben meghatarozott munkdknak a vonatkozd
jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miiszaki eléirdsokban, Vallalkozo altal megismert
tervekben, valamint a szerzdés szerinti munkakra vonatkoz6 miszaki specifikdcioban eldirt
miiszaki tartalomban, mindségben ¢és meghatarozott mennyiségben, a jelen szerzédésben
meghatarozott és a megjelolt teljesitési hatariddig torténd elvégzése.

A szerzddést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén lehet mdodositani. A
felek a teljesités soran is alkalmazzak a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 28. § rendelkezéseit.

5., A szerz6dés targyat képez6 munkdk alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
muszaki eloirds, tervek, és darazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozé kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képezd miuszaki tervdokumentaciot atvizsgéalta és megvaldsitasra
alkalmasnak tartja. Vallalkozé kijelenti, hogy kivitelezoként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.



Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzodésben foglalt feladat
elvégzésére képes €s alkalmas, valamint tevékenységi korében a szerzddés targyat képezo feladat
végrehajtasaval kapcsolatos tevékenységek szerepelnek.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a szerzddés elvalaszthatatlan
részét képezd dokumentumokat és a Megrendel6 altal a kozbeszerzési eljaras soran, illetve a
szerz6dés megkotésével kapcesolatosan rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint
szakvéllalat sajat feleldsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri.
Vallalkozé a vallalkozoi dijat ezen informacidk figyelembevételével, megfeleldnek itélt szakmai
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin alapos ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a
sziikséges kivitelezési munkdakat kalkulalni tudta, és a miszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokat is figyelembe vette, az ezekkel kapcsolatos pénziigyi kockazatokat kifejezetten
vallalja.

Villalkozo jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras soran
megkapott valamennyi — az ajanlattételhez sziikséges — informaciot és tjékoztatast a kdzbeszerzés
targyat képezo6 kivitelezési munkakra vonatkozdan.

Fentiek alapjan a Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szerz6dés szerinti munkékat megismerte, az
arra adott ajanlata teljes kor(i, és tudomasul veszi, hogy a nem megfelelé felmérésbodl, vagy egyéb
— kiilondsen szamitasi hibabol addédéd — tobbletmunkak miatt megtéritési igénnyel a Megrendeldvel
szemben nem jogosult fellépni.

Viéllalkozo kijelenti azt is, hogy a munkék nem megfeleld ismeretére visszavezethet® okok miatt
semmilyen egyéb tobblet-koveteléssel sem 1éphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

6., A megrendel§ feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos biztositasa
a vallalkozd részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési
naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendelet
vonatkozd rendelkezéseire.

7., A Megrendeld jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzokonyvileg atadni,

b.) az elvégzett munkat, épitési naplot ellendrizni,

c.) a szakfeliigyeletekkel egytittmiikddni,

d.) a beépitésre keriild anyagok kivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt paraméterek
k6z6tt) mintat bekérni €s dontenti,

e.) aszerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni,

f.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozdval mindenkor egylittmiikédni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Vallalkozo feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzokonyvben/épitési
naploban rogziteni, €s ebben a Megrendeld figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni,
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sziikség esetén l0szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok megkezdését
megel6zéden munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési naploban
rogzitent,

b.) épitési napld és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének
és fajtajanak folyamatos vezetése az épitési naploban,

c.) az ajanlat f60sszesitOben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzédéses munkak
elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allando6
jellegti, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyaman valik
felismerhetdvé, a kivitelez6 késedelem nélkiil koteles errdl a Megrendel6t tajékoztatni.

d.) ideiglenes felvonulasi 1étesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas iddpontjara elbontasra
keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kozmugazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése €s ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tantsitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f.) izemeltetéshez és hidnypotlasmentes miiszaki atadashoz sziikséges valamennyi dokumentacio
mubizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatdsagi, lizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa és annak koltsége,

h.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan rendet
tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kdzlekedést biztositani,

szerint koteles kezelni, nyilvantartani €s elszéllitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valasakor (az épitSipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetének, a miszaki
atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis javitasokat
elvégezni,

k.) az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek
megorzeése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miiszaki ellenér altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a szerz6dés
szerinti teljesitésrél (részteljesitésrol) kiallitott szamlanak a Megrendeld részére torténd
eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok Kkitlizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban 1évé
megfeleld 1étszamu és szakmai Osszetételli szakembert biztositson a munka megkezdését6l annak
teljes folyamatéan keresztiil a befejezéséig.

Vallalkozo koteles olyan mennyiségli €s szakmai Gsszetételii szakembereket biztositani, hogy a
munka megfelel6 szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerzodés hatalya alatt
folyamatosan fennalljon. A Vallalkoz6 koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviseldt vagy
felel6s miiszaki vezetdt a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.



Vallalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos gépeket,
eszkozoket, berendezéseket megfeleld6 mennyiségben, mindségben, Gsszetételben, kapacitasban
biztositsa a munka megkezdésétol annak teljes folyamatan keresztiil a befejezésig.

Vallalkozd kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozésban szereplé megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megeldézden ellendrizze. A megvaldsulo
létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Vallalkoz6 f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka iitemezése vagy az litemezéstol eltérdéen a
Megrendeldi utasitas szerint megfeleld mennyiségii €s mindségii anyagot szolgaltasson.

A Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket
megteremteni, tovabba a Vallalkozé koteles annak biztositasara, hogy az épitési munkateriileten
csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az €pitési napld
altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellenérzésében és iranyitasaban.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet folyamatosan tisztantartani és tevékenysége soran keletkezo
hulladékot sziikség szerint, de legalabb hetente sajat koltségén elszallitani. Vallalkozd koteles
tovabba a tevékenysége miatt a munkateriileten kiviil (kozteriilet, épitési teriilet mas részei)
keletkez6 szennyezOdések sajat koltségen torténd eltavolitdsara. A keletkezett szennyez6dés nem
Iépheti til a magyar szabvanyban megengedett hatarértékeket. Ha Vallalkozd e kotelezettségeit
nem teljesiti Megrendel6 jogosult a Vallalkozo koltségére — a kovetkezo teljesitményt elszamold
szamlaba t6rténd beszamitas Gitjan — a sziikséges intézkedéseket megtenni.

A munka befejezésekor Vallalkozé koteles a munkateriiletet megtisztitani €s onnan berendezéseit,
gépeit eltavolitani. A munkateriilet megtisztitasa nélkiil a munka nem jelentheté készre, illetdleg
nem vehetd at.

Vallalkozé a munkateriilettel kozvetlen 6sszekottetésben alld utakat ugy koteles hasznélni, hogy
azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a Megrendeld
felé jelezni. Vallalkozo6 a vonatkozé munkak kivitelezése soran az éltala, vagy Vallalkozoi altal az
utakban, csatorna-halozatban, csovekben, vezetékekben, illetve kozmivekben okozott
mindennem karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a Megrendeld altal el6irt modon és
hataridon beliil helyreéllitani.

A Vallalkozd koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai,
mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét.

A Vallalkoz6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében a Vallalkozo kételes az eltakarasi

munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6z6en a Megrendel6t értesiteni, és koteles
lehetévé tenni a szamara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje és észrevételeit épitési naploban
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rogzitse. Ha a Megrendelé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Vallalkozo jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsdra, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel
tartozik. Amennyiben a beépités utdni ellenérzés soran dertil ki, hogy a beépitett anyag mindsége
és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési feleldsség aldl a Vallalkozot a
Megrendel6 eldzetes ellendrzésének lefolytatasa, az anyag mindségének és/vagy mennyiségének
elfogadasa nem mentesiti. Az esetleges bontassal, Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és
koltség a Vallalkozot terheli, ideértve a késedelembdl, és/vagy mas Vallalkozok munkajanak
ellehetetlenitésével, késedelmével stb. kapcsolatos karokat is.

Vallalkozo koteles a hatalyos munka-, baleset-, tiiz- és kornyezetvédelmi el6irdasok betartdsara és
betartatdsara. Munkabalesetet a Megrendelonek és az illetékes szerveknek haladéktalanul
jelentenie kell. Koteles a jogszabalyokban eldirt oktatdsok megszervezésére, és
lebonyolitdsdra bizonylatolasara. Uzemi balesetet a Megrendelének és az illetékes
szerveknek haladéktalanul jelentenie kell.

Vallalkoz6 a munkavégzés folyaman koteles betartani az alabbi jogszabalyokat:

° az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet

o 1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol,

o 44/2000. (XII.27.) EuM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairol;

o 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

° 4/2002 (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kvetelményekrol,

° 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszk6zok és hasznéalatuk biztonsagi és
egészségligyi kovetelményeinek minimalis szintjérol,

o 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol,

o 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakrol, munkakorokrol, a tlizvédelmi szakvizsgaval dsszefiiggd oktatasszervezésrol és
a tizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol.

9., Teljesitési hatarid6: a szerz6dés hatalyba l1épését kovetd 6 honap.

10., A Megrendel6 a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6édés hatalybalépésének
napjan a Vallalkozonak atadja, melyet a szerzddo felek é€pitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkozo koételes lehetévé tenni a Megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott személy
szamdra, hogy barmely ésszeri idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a
felhasznalasra keriil6 anyagok megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendeld sziikségesnek latja, a
megfeleldsségre vonatkozé vizsgéalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koteles
minden ésszerll segitséget és eszkdzt megadni.

12., A Vallalkozo koteles a jogszabalyi eldirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.



A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

Epitési naploba torténé bejegyzésre jogosultak:

Megrendel6 részérol és képviseletében: Fazekasné Janocsik Zsuzsanna, Racz Géza
Vallalkozd részérol: Feleki Melinda

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje: Nevel6 Janos

A Megrendelé az utasitasait elsdsorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Villalkozoval. A Vallalkozé a bejegyzésekre harom munkanapon beliill a napléban koteles
valaszolni.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozd(k) Epitési Naplojaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet el6irasai irdnyadok.

13., A szerz6dés teljesitése

A Villalkozo a rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmassa valaskor (a tevékenység
befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki 4atadas- atvételi eljards keretében 4tadja a
Megrendeldnek. A miszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elbirasok, illetve a vonatkozo egyéb jogszabalyok eldirdsai megfeleléen
irAnyaddak. A Vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarol a Megrendel6t legalabb
15 nappal korabban kételes értesiteni készre jelentéssel. A Megrendel a szerzédés teljesitésének
elismerésérol (teljesitésigazolds), vagy az elismerés megtagadasarol legkésobb a Vallalkozd
teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol szamitott tizendt napon beliil
irasban koteles nyilatkozni.

Az atadas-atvételi eljards id6tartama alatt a Vallalkozo viseli a karfeleldsséget és a megvaldsult
beruh4zas 6rzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a sikeres muszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.

Villalkozasi szerzodés teljesitésének tekinthetd, ha
e hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras jelen szerzédésben
eloirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatarnapon megkezdodik, és annak alapjan a
munkat a Megrendel6 hiba és hianymentesen atveszi
e a Villalkozo ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér osszegét a Vallalkozo
megfizette.

Villalkozd kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért €s hidnytalansagéért, fleg azon
tételek esetében melyek nincsenek el6irva a dokumentacidoban, viszont a szakmai szokdsok és a
technika mai alldsa szerint hozzatartoznak a jelen szerzodés targyanak kifogastalan teljes korii
kivitelezéséhez és Vallalkozdt terheld egyéb szerzodéses kotelezettségek teljesitéséhez.
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Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett épitdipari
kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérol és mindségérdl, és ez alapjan
javaslatot tesz a szamlazhatd 6sszeg mértékére.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibaja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznélatot.
Az atadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a tartalmazza.

Villalkoz6 koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkozé valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilonosen:

e Dbeépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e beépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hianypdtlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja szamit.

Ha a Vallalkozo neki felréhato okbol a szerzédésben a teljesitési hatarido tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendelé az elmulasztott teljesitési hataridét kovetd elsé naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér Gsszege naptari naponként a nettd
vallalasi ar 1 %-a azzal, hogy a k6tbér maximuma a vallalt atalanyar 20%-at nem haladhatja meg
— ezt kovetden a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
Megrendel6 részére, €s csak ezt kvetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, a
munka folyamatos végzésében a Vallalkoz6 a Megrendeld hibajabol akadalyoztatva, vagy
késleltetve van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendel6 a Vallalkozoval szemben
kotbér igényét nem érvényesitheti, a Megrendel6 késedelme a Véllalkozo egyidejii késedelmét
kizéarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozo kdzolni.

A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

A szerz6dés Vallalkozonak felrohatd okbol bekovetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagaddsa, vagy a Megrendeld egyoldalu (Vallalkozonak felréhatd okbol gyakorolt) szerzédés
megsziintetése, vagy a szerzddés egyéb, Vallalkozonak felréhaté okbdl bekovetkezett
meghitsuldsa esetén a kotbért tartozik fizetni. A meghitsulasi kotbér alapja a teljes nettd
vallalkozéi dij, mértéke pedig annak 20%-a. A meghitsulasi kotbér a Megrendel6
igénybejelentésének Vallalkozo altali atvételekor esedékes. A Megrendeld kovetelheti a
meghitsulasi kotbéren feliili karanak a megtéritését is a Vallalkozotol.

15., Hibas teljesités
Véllalkoz6 hibasan teljesit, ha a munkét- olyan okbdl, amelyért felelds - nem megfeleld
mennyiségben, mindségben végzi.



Hibas teljesités esetén a Vallalkozo a Megrendelé felszolitdsara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyvekben rogzitett hataridékon
beliil teljes koriien befejezni.

Amennyiben Vallalkozé a hiba javitasat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitisat nem
megfeleld mindségben, mennyiségben végzi, vagy hataridében nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld minéségli, mennyiségli, hatarideju javitasa tdle el nem varhatod, Megrendeld jogosult a
hibat sajat maga és/vagy mas Vallalkozo igénybevételével kijavittatni.

Hibas teljesités kijavitasanak idejére kikotott kotbér: Vallalkozo hibas teljesitése esetére a
Megrendel6 hibas teljesitési kotbér igényt érvényesithet a Vallalkozéval szemben. A hibés
teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett nettd vallalkozoéi dij 1%-a, minden hibas
teljesitéssel érintett napra, amely eltelik a hiba kijavitasaig, de maximum a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozoi dij 20 %-a. A kotbérigény érvényesitése nem érinti a Megrendelé azon
jogat, hogy kovetelje a Vallalkozotol a szerzodésszerti teljesitést.

A hibas teljesitési kotbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik. Megrendel6 a hibas teljesitési
kotbér Osszegét jogosult a Vallalkozd altal kiéllitott szdmldba beszamitani, figyelemmel
ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra. Kotbérfizetési kotelezettség esetén
Vallalkoz6é koteles kiilon nyilatkozatban is elismerni Megrendeld kovetelését. Amennyiben
Vallalkozo a kotbérfizetési kotelezettségének elismerését jogszeritleniil megtagadja, Megrendeld
jogosult érvényesiteni vele szemben minden e kotelezettsége megszegésébdl eredd karokat,
koltségeket, elmaradt hasznokat.

A hibas teljesitési kotbér maximumanak elérése esetén Megrendeld jogosult a szerz6dést azonnali
hatéllyal felmondani, illetve attol elallni és a meghitsulasi kotbért érvényesiteni.

16., A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt idében teljesitse a szerzddésben meghatarozott épitési munkat, a nettd
szerz6déses ar 5 %-anak megfeleld 6sszegl, azaz 1.514.671 Ft teljesitési/késedelmi biztositékot
koteles vallalni. A teljesitési biztositék a szerzddés hatalyba lépésekor 1ép érvénybe 190 napos
iddtartamra.

A teljesitési/késedelmi biztositék biztositasa a Villalkozo részérdl ........................ nyujtdsaval
torténik, a ........................ okiratdnak eredeti példanydt a Villalkozo a szerzddéskotéssel
egyidejiileg kiteles dtadnia a MegrendelG részére. A .......................-nak a szerzddés
megkotését/munkateriilet dataddsdt kovetd 190 napig kell rendelkezésre dllnia.

Vagy

A teljesitési biztositék biztositdsa a Vallalkozd részérdl a_teljesitési biztositék osszegének a
Megrendeld CIB Bankndl vezetett 10700048-04254706-52000001 szam\ szamldjdara dtutaldssal
torténik. A teljesitési biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dosszegét visszautalja a

Vdllalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Véallalkozd késedelembe esik, a Villalkoz6 a
késedelmi kotbér dsszegét koteles megfizetni a Megrendel6 részére. Amennyiben a Vallalkozo a
késedelmi kotbér Osszegét nem fizeti meg, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
Osszegébdl/készfizetd kezességet tartalmazo kitelezvény alapjan/szamldjdara befizetett osszegbdl a
késedelemnek megfelelé kotbér Osszegét lehivni a Vallalkozo, vagy barmely maés személy
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esetleges kifogdsainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba az bank/biztosito és a Vallalkozd kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendeld altal a bank részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Villalkoz6é az egyik biztositéki formarél a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerz6désben foglalt Osszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia.

17., A jotallasi idé

Vallalkoz6 j6tall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartas, a felhasznalt anyagok
¢s a kivitelezett munka barmilyen hibajatol. A jotallas teljes kort, a Véllalkozo az éltala beépitett
¢s felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne mszaki kivitelben, és Véllalkozé A4ltal
szolgaltatott anyagokban vagy végzett munkaban, Vallalkozo koteles azonnal és sajat koltségén
megjavitani, cserével vagy mas moédon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen hiba altal a
munkaban okozott barmilyen kart.

Villalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien értendd
(épitési, szerelési, €pliletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésekre, eszkozokre,
anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas id6tartama a miikodést nem gatlé hiba- és
hidnymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétol (a teljesitéstdl) 60 honapos idétartam.
Véllalkozé véllalja a vallalt jotallasi idStartamon tali, a gyartomi{i altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi idétartamokat.

Ha Vallalkozé nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitasahoz sziikséges
munkat a hiba tudomasdra jutasatol szamitott 48 6ran beliil, vagy ha ez a hiba természeténél fogva
nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitasi munkakra iitemezést, Megrendel6 jogosult az ilyen
munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmeriilt koltségeket Vallalkozo koteles
Megrendel6onek megtériteni.

18., A Vallalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentécidban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerz6édésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerz6désben meghatarozott épitési
munkat, a nettd szerzodéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegli, azaz 1.514.671 Ft jotallasi
biztositékot koteles vallalni. A jotallasi biztositék a miiszaki atadas-atvételt koveten 1€p érvénybe
azzal, hogy az okirati formaban benyujtott biztositéknak a jotallasi id6szak lejartanak napjan tul
+45 napig kell érvényesnek lennie. A jotallasi biztositék célja a Vallalkozé altal felszdlitas ellenére
idében el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotallasi biztositék biztositasa a Vdllalkozo részérdl bankgarancia nyijtdsaval torténik, a
iétdlldsi bankgarancia okiratdnak eredeti példanydt a Villalkozd az dtadds-dtvételi eljdrds sordn
koteles dtadnia a Megrendeld részére. A jotdlldsi bankgarancidnak az dtadds divételi eljdrdst
kovetd j6téallasi id6szak lejartanak napjan tal +45 napig kell érvényesnek lennie.

Vagy

A jotdllasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl a jotdlldsi biztositék oOsszegének a
Megrendelé CIB Banknal vezetett 10700048-04254706-52000001 szam szamldjdra dtutaldssal
torténik. A jotdllasi biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a
Villalkozo részére.
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Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozo az 6t terhel6 jotallasi kotelezettségének
nem tesz eleget, gy a Megrendelé jogosult a bankgarancia 0sszegébodl/készfizetd kezességet
tartalmazo kotelezvény alapjan/szamlajara befizetett Osszegb6l a munkélatok elvégezéséhez
sziikséges kotbér Osszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo, vagy barmely maés személy
esetleges kifogasainak figyelembe vétele és barmilyen el6zetes birdsagi, vagy valasztott birdsagi
dontés, tovabba a bank/biztosito és a Vallalkozo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a
Megrendel6 altal a bank/biztositdé/Vallalkozo részére megkiildott irasos felszolitas alapjan.

A Vallalkozoé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzddésben foglalt 6sszegnek és idotartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

19., Vallalkozé kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 10.000.000,- Ft/év forint
Osszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a biztositasi
kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztositd helytallasi
kotelezettsége nem varhatd, a Megrendeld kotelezheti a Vallalkozot a biztositdsi szerzédés
modositasara, kiegészitésére. A biztositas fennallasat, érvényességét a Megrendeld jelen Szerzédés
hatalya alatt, akér a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja.

20., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végosszege egyodsszegl, fix atalanyar.

A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6dd fél a szerzédésben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé 6sszegli eléleg
kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a Vallalkozonak. Az
el6leg bekérot legkésdbb az épitési munkateriilet atadasanak napjat kovetd 5. munkanapig lehet
benydjtani, ellenkez6 esetben a Megrendel6 tgy tekinti, hogy a Vallalkoz6 nem igényel eléleget.
Az elbleg az 1. részszamlabol kertil levonasra.

Villalkozo a teljesités soran az épitési munkdk ellenértékérdl egy szakasz (a szerzédés nettd
ellenértékének, miiszaki ellendr altal igazolt 50 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy végszamlat
nyujthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando.

Ellenszolgaltatas kifizetésének jogszabalyi rendelkezései: Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(6) és (8)
bekezdései, alvallalkozé esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.§-a, Ptk. 6:130.§
(1) és (2) bekezdés.

Az elbleget a jelen beruhazashoz kell felhasznalni.

Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerzodés a teljesités el6tt barmely
jogcimen megsziinne, akkor a még el nem szamolt eldleget a Véllalkozo koteles a szerzddés
megsziinését eredményezd esemény (jognyilatkozat, stb.) altala tortént tudomasszerzésétol
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szamitott 15 naptari napon beliil a Megrendeldonek hidnytalanul, késedelmi kamat terhével
visszafizetni.

Végszamla kibocsatasanak lehetdsége:

A munkdk szerzddésszerli elvégzése, amit miikodést nem gatlo hiba- és hidnymentes allapotban
torténd atadast rogzitdé miszaki atadas-atvételi jegyzokonyv rogzit. A szamla ezt kdvetSen
bocsathatoé ki a tényleges €s elismert teljesitésnek megfelel6 6sszegben.

Kifizetésre a Vallalkoz6 altal készitett teljesitésigazolasnak a Megrendeld altal torténd elfogadasa
utan a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint, a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. §-dban eldirtaknak megfeleléen, a szerz6désben meghatarozott, leigazolt
Osszegli, szerzOdésszerl €s a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékleteik kézhezvételét
kovetden kertil sor.

Fizetési feltételekre vonatkozé jogszabalyi rendelkezés az elébbieken tal: a Polgari Torvénykonyv
6:130 § (1) bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatas megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: ,, Epiiletenergetikai korszerdisités
Jfolytatasa a Nyirtavhé Kfi-nél” cim(, TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00001.

21., Képviselet:

A Megrendeld miiszaki ellendre:
Név: Fazekasné Janocsik Zsuzsanna
Cim: 4531 Nyirpazony, Sostoi u. 27.
Tel: +3630/307-7371

A Megrendel6 villamos miiszaki ellenore:
Név: Racz Géza
Cim: 4551 Nyiregyhdza-Oros Dedk F. u. 42.
Tel: +3620/339-3722

Vallalkoz6 felel6s muszaki vezetdje:
Név: Nevel Janos
Cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros, Elet u. 55.
Tel: +3630/243-6282

A mitiszaki ellendrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a hatarozza meg, a
miszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelds muszaki vezet6jének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 13-14.
§-a hatdrozza meg, a felel6s miliszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

22., Megrendeld a muszaki atadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgdlni, és
az alapjan felfedezett hibakat, hidanyokat, azok kijavitasanak, potlasanak hataridejét megadni. Az
atadas atvételi eljarasrdl a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak
folytan nem akadélyozzak a rendeltetésszert hasznalatot. Az atadas-atvétel idején fenndllo hibak,
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hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A Vallalkoz6 személyzetének az
épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni
kell a Megrendel6 helyszini vezet6jének utasitasait.

A Villalkozonak atadott 6sszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett hozzajarulasa
nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatéak.

23., Egyéb feltételek:

A Villalkozo6 kételes betartani a Megrendel6 altal a szerzddés targyat érintéen adott utasitasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartasabdl eredd esetleges joghatranyok miatti
felelosség a Megrendel6t terheli.

Megrendel6 jogosult jelen szerzddést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely esetben
a szerz6dés megsziinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A Vallalkozé a
szerzbdésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat igényt, mely munkakat
a szerz6dod felek a felmondastdl szamitott 60 napon beliil kézosen felmérnek, és egymaéssal
elszamolnak.

A Megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

A Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl az
ajanlatkérét haladéktalanul értesiti.

24., Kozremiikodokre (alvallalkozokra) vonatkozoé eldirasok

A Vallalakozé teljesitésében koteles kozremiikodni az olyan alvallalkozo és szakember, amely a
kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolasaban.

A Vallalkozo a szerz6dés megkotésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvallalkozok
tekintetében — a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles eldzetesen a Megrendeldnek
valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhet6ség, valamint a
képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzddés teljesitésében. A Vallalkozo a
szerz6dés teljesitésének idGtartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. A Vallalkozo jelen szerzodés alairasaval nyilatkozik
arrdl, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eloirt kizéard
okok hatélya alatt 4ll6 alvallalkozot.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozo) helyett, aki
vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevé alkalmassaganak igazolaséban,
csak a Megrendeld hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas
alvallalkoz6, ha a szerzOdéskotést kovetben - a szerzddéskotéskor elére nem lathatdé ok
kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvallalkozd bizonyithaté hibas teljesitése
miatt a szerz0dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjeldlt alvallalkozoval, és ha az
ajanlattevd az j alvéllalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek,
melyeknek az ajanlattevoként szerz6dd fél a kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval
egylitt felelt meg.
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A Megrendeld az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a megfeleld
alvallalkozok mikodnek-e kozre.

A Vallalkoz6 az éltala igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga végezte
volna.

A Vallalkoz6 az alvallalkozéi felréhaté magatartésa altal a Megrendelének okozott barmely karért
teljes felelosséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, és
nem szamldzhat jelen szerzddés alapjan.

A Vallalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az éltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdkat,
egyéb kozremiikodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzédés teljesitése soran vagy azzal
Osszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba kertilt), illetve mas modon megismert minden
olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem ko6zérdekii adat, terv, informacio, okmany,
dokumentum tartalma vonatkozasdban, amelynek nyilvanossagra hozatala a Megrendel$ hivatali,
tizleti vagy egy¢b titkait sértené.

25., Jogutodlas

A szerz6désen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevoként szerzodo fél vagy a
nem természetes személy alvallalkozo6 jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy atalakul,
szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a ra vonatkozo szabéalyok szerint mas moddon
jogutddlassal megsziinik.

26., Zaro rendelkezések
A jelen szerzOdést a szerzddd felek kizardlag irdsban, kiilonds tekintettel a kdzbeszerzési
eljarasokra vonatkozé rendelkezések figyelembevételével, modosithatjak.

A szerz6do feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerz6déssel kapcsolatos barmely
nézeteltérést vagy jogvitat békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek. Amennyiben ez a
jogvita felmeriilésétol szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6dé felek kikotik a jelen
jogligyletbol eredd vitas kérdéseik rendezésére értékhatartdl fiiggben a Nyiregyhazi Jarasbirdsag,
illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Jelen szerzddésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V.
torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.), valamint a mindenkor
hatalyos jogszabalyok az iranyadok.

Szerz6d6 felek a szerzddést, mint akaratuknak ¢és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.
s
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