
IV. 

Keretmegállapodás 

Amely létrejött egyrészről Joó László ügyvezető  által képviselt, Nyíregyháza, Népkert u. 12. 
székhelyű  NYÍRTÁVHŐ  Nyíregyházi Távhőszolgáltató KFT (Cégjegyzékszáma: 15-09-
061685, adószáma:11241256-2-15, számlaszáma:10700048-04254706-51100005), mint 
megbízó, továbbiakban Megrendelő  

másrészről Vékony György ügyvezető  által képviselt 4400-Nyíregyháza, Jég u. 2. székhelyű  
HŐTRANSZ Épületgépészeti Tervező, Kivitelező  és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű  
Társaság, (cégjegyzékszáma: 15-09-060986, adószáma: 10576335-2-15, számlaszáma: 
12042809-00170686-00100005), mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között az alulírott 
napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra 
tekintettel a távhővezeték építése, felújítása, javítása, karbantartása, valamint hőközpontok 
épületgépészeti és villamos munkáinak elvégzése tárgyában az alábbi keretmegállapodást 
kötik. 
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 

az ajánlattételi felhívás, 
az ajánlati dokumentáció, 
a Vállalkozó ajánlata és annak mellékletei. 
a közbeszerzési eljárás eredményének írásos összegzése. 

2. A munkavégzés helye: Nyírtávhő  Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft. által nyújtott 
szolgáltatás területe. 

3. A keretmegállapodós teljesítése során a keretmegállapodásos eljárás második részében 
ajánlattételi felhívás kerül megküldésre a keretmegállapodásban résZt vevő  felek részre, azon 
eljárásban az ajánlattevő  a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest a részszempontok 
szerinti értékelésre kerülő  tartalmi elemekre vonatkozóan a Vállalkozó azonos, vagy 
kedvezőbb ajánlatot tehet. 

4. Az ajánlatkérő  nem köteles az eljárást második részét lefolytatni, és ajánlattételi felhívást 
küldeni abban az esetben, ha a keretmegállapodás megkötését követően — általa előre nem 
látható és elháríthatatlan ok következtében — beállott lényeges körülmény miatt a szerződés 
(szerződések) megkötésére, illetőleg a megkötött szerződés teljesítésére nem lenne képes. 
Ebben az esetben az ajánlatkérőnek haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött 
ajánlattevőket. 

5. Jelen keretmegállapodást a felek kizárólag Kbt. 141. §-ban meghatározott esetekben 
módosíthatják. A megrendelő  külön felhívja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 141. § (2) 
bekezdés b.) pontjára, mely szerint a szerződés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül 
módosítható, ha a módosítás eredményeképpen az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti 
szerződéses érték 15 %-át. 

6. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül álló — egyik félnek sem 
felróható — körülményekként mentesítik a Feleket jelen megállapodás alapján terhelő  
kötelmeik teljesítése alól a körülmény fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen 
körülmények a jelen megállapodás aláírását követően jönnek létre, illetőleg a jelen 
megállapodás aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik — melyek meggátolják 
vagy késleltetik a szerződés teljesítését — az említett időpontban még nem voltak előre 
láthatóak, így különösen: 



(I) 	természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán 
és hasonlók); 

(11) 	tűz, robbanás, járvány; 
(111) 	radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; 
(IV) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges 

cselekmények, mozgósítás, rekvirálás vagy embargó; 
(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, 

polgárháború és terrorcselekmények; 
(VI) zendülés, rendzavarás, zavargások. 

Annak érdekében, hogy bármely vis major esemény a fentiekkel összhangban a 
megállapodásos kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a jelen 
megállapodás teljesítésében akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti 
különleges körülmények bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül 
kell megtenni azt követően, hogy az illető  szerződő  Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól 
mentesítő  indokként felhozható körülmények felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni 
a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben ez felmérhető  az adott pillanatban. 

Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is értesíteni 
kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát 
jelentő  különleges körülmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják. 
A megállapodás teljesítésnek valamely vis major jellegű  esemény következtében 1 (egy) 
hónapon túli késedelme esetén, a felek megvitatják a jelen megállapodás megfelelő  
módosítását. 

7. A tényleges Vállalkozói díj az eljárás második részében legkedvezőbb ajánlatot tevő  által 
megajánlott ár. 
Az ajánlati ár tartalmazza a keretmegállapodás időtartama alatti árváltozásból eredő  
Vállalkozói kockázatot, Vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 
engedélyekben, szakhatósági állásfoglalásokban és a műszaki leírás egyeztetési 
jegyzőkönyveiben előírt feltételek teljesítéséhez szükséges költségeket, illetve a beruházás 
megvalósításához szükséges mindennemű  feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi 
költséget, anyag árát. 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatához csatolt költségvetésiben szereplő  
valamennyi tételesen megadott árhoz a keretmegállapodás időtartama alatt köti magát 
bármilyen, a jelen szerződéssel összefüggő  egymás közötti elszámolás során. 

8. A szerződés tárgyát képező  munkák alapadatait az ajánlati dokumentáció részét képező  
műszaki leírások, és árazatlan költségvetés tartalmazza. 

9. A keretmegállapodás időtartama alatt megrendelő  feladata: a Ptk. 6:241. 	alapján a 
munkaterület átadása és folyamatos biztosítása a Vállalkozó részére. Az építési munkaterület 
átadásával egyidejűleg meg kell nyitni az építési naplót és abban az átadás-átvételt rögzíteni 
kell. 

10. A keretmegállapodás időtartama alattMegrendelő  jogosult és köteles: 
a.) a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzőkönyvileg átadni, 
b.) az építési engedélyezési dokumentáció átadására 
c.) az elvégzett munkát, építési naplót ellenőrizni, 
d.) a szakfelügyeletekkel együttműködni, 
e.) a beépítésre kerülő  anyagok kiválasztásában részt venni, szükség esetén (indokolt 

paraméterek között) mintát bekérni és dönteni, 
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f.) a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni, 
g.) a teljesített munkáról teljesítésigazolást kiállítani, és ellenértékének szerződés szerinti 

kifizetését kezdeményezni, 
h.) a Vállalkozóval mindenkor együttműködni. 

11. A keretmegállapodás időtartama alattVállalkozó feladatát képezi: 
a.) a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben/építési 
naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő  figyelmét a hiányosságok megszüntetésére 
felhívni, szükség esetén lőszer mentesíteni, a munkaterület átvételét követően, a munkálatok 
megkezdését megelőzően munka- és balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az építési 
naplóban rögzíteni, 
b.) építési napló megnyitása, és az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék 
mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban 
c.) az ajánlat főösszesítőben rögzített munkanemek elvégzése, biztosítani a szerződéses 
munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy 
állandó jellegű, illetve ha a terv valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamán 
válik felismerhetővé, a kivitelező  késedelem nélkül köteles erről a Megrendelöt tájékoztatni. 
d.) a kivitelezési munka végzéséhez szükséges alappontok kitűzése, 
e.) ideiglenes felvonulási létesítmények építése, amelyek a műszaki átadás időpontjára 
elbontásra kerülnek, 
f.) az építési engedélyben, szakhatósági állásfoglalásokban leírtak maradéktalan betartása és 
költségének viselése, 
g.) a kivitelezés ideje alatt a közműgazdákkal folyamatosan egyeztetni kell, szükség esetén 
Szakfelügyeletek megrendelése és ennek költségei, a kivitelezés befejezésével a szükséges 
kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek 
megfelelősségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása, 
h.) üzemeltetéshez és hiánypótlásmentes műszaki átadáshoz szükséges valamennyi 
dokumentáció műbizonylat és hatósági bizonylat beszerzése, 
i) egyéb hatósági, üzemeltetési előírások betartása, bizonylatolása és annak költsége, 
j.) a munka és környezetvédelmi előírásokat betartani, az építés helyszínén folyamatosan 
rendet tartani, az építés során elvárható zavartalan közlekedést biztosítani, 
k.) az építés során keletkező  esetleges építési és bontási hulladékot az érvényben lévő  
jogszabályok szerint köteles kezelni és nyilvántartani és elszállítani, 
1.) az építmény rendeltetésszerű  és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari 
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása az építtetőnek, a 
műszaki átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat megszüntetni, esetleges garanciális 
javításokat elvégezni. 
m.) az építés során már meglévő, illetve előkerülő  természeti, kulturális örökségi, építészeti 
értékek megőrzése 
n.) az építési munkaterület őrzésének biztosítása, 
o.) a műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolásnak és a teljesítésigazolás alapján a 
szerződés szerinti teljesítésről (részteljesítésről) kiállított számlának a Megrendelő  részére 
történő  eljuttatása, 

Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzéséhez szükséges megfelelő  létszámú 
és szakmai összetételű  szakembert biztosítson a munka megkezdésétől annak teljes 
folyamatán keresztül a befejezéséig. Vállalkozó köteles olyan mennyiségű  és szakmai 
összetételű  szakembereket biztosítani, hogy a munka megfelelő  szervezettsége, mennyiségi és 
minőségi ellenőrzése jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan fennálljon. Vállalkozó köteles 
jognyilatkozat tételére jogosult képviselőt a munkavégzés során folyamatosan a 
munkaterületen biztosítani. 



Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szükséges biztonságos 
gépeket, eszközöket, berendezéseket megfelelő  mennyiségben, minőségben, összetételben, 
kapacitásban biztosítsa a munka megkezdésétől annak teljes folyamatán keresztül a 
befejezésig. 

Vállalkozó kötelezettsége továbbá, hogy a vállalkozásban szereplő  megkezdett kivitelezés 
elkészült szerkezeteit, a továbbépítésüket- szerelésüket megelőzően ellenőrizze a megvalósuló 
létesítmény tervezett műszaki teljesítményének biztosítása érdekében. 

Vállalkozó fő  kötelezettsége továbbá, hogy a munka ütemezése vagy az ütemezéstől eltérően 
a Megrendelői utasítás szerint megfelelő  mennyiségű  és minőségű  anyagot szolgáltasson. 

Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, 
környezetvédelmi, tűzvédelmi rendszabályok betartását, illetve az ehhez szükséges 
feltételeket megteremteni, továbbá a Vállalkozó köteles annak biztosítására, hogy az építési 
munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, 
és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és 
irányításában. 

Vállalkozó a munkaterülettel közvetlen összeköttetésben álló utakat úgy köteles használni, 
hogy azok károsodását megelőzze. Az utakban bekövetkezett kárt haladéktalanul köteles a 
Megrendelő  felé jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 
Vállalkozói által az utakban, csatorna-hálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve 
közművekben okozott mindennemű  kárért felel, és azokat köteles saját költségén a 
Megrendelő  által előírt módon és határidőn belül helyreállítani. 

12. Jelen keretmegállapodás időtartama: 12 hónap. Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján 
kötött vállalkozási szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő  korábbi, 2020-
2022 évre szóló szerződésében meghatározott teljes keretösszeg felhasználásra kerül, vagy a 
szerződés határidejének lejártával. Ennek várható időpontja: 2022. szeptember 25. 

13. Vállalkozó köteles lehetővé tenni a Megrendelő, vagy egy általa meghatalmazott személy 
vagy intézmény képviselője számára, hogy bármely ésszerű  időpontban megtekinthesse az 
építés helyszínét, vagy ahol a felhasználásra kerülő  anyagok megtekinthetők, és ott, ha azt a 
Megrendelő  szükségesnek látja, a megfelelősségre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy 
végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerű  segítséget és eszközt megadni. 

14. Megrendelő  köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelő  építési naplót folyamatosan 
vezetni, amennyiben ezt jogszabály előírja. 
Az építési napló vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásai irányadók. 

15. A szerződés teljesítése 

Vállalkozó a rendeltetésszerű  és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a tevékenység 
befejezésekor) a munkaterületet műszaki átadás- átvételi eljárás keretében átadja a 
Megrendelőnek. A műszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt előírások, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásai megfelelően 
irányadóak. 

Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget és a megvalósult 
beruházás őrzésének, megóvásának költségeit. Megrendelőre a kárveszély a sikeres műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követően száll át. 



Vállalkozási szerződés teljesítésének tekinthető, ha 
- határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás jelen 
szerződésben előírt befejezési határidőn belül megkezdik és annak alapján a munkát a 
Megrendelő  hiba és hiánymentesen átveszi. 
- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesít, de a késedelmi kötbér összegét 

aVállalkozó megfizette. 

Az építési műszaki ellenőr az ellenőrzést követően teljesítésigazolást állít ki az elvégzett 
építőipari kivitelezési tevékenységről, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez 
alapján javaslatot tesz a számlázható összeg mértékére. 

Megrendelő  nem tagadhatja meg az elvégzett munka átvételét a kivitelezés hibája miatt, 
amennyiben a hiba kijavítása, vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű  használatot. 
Az átadás-átvételi eljárás szabályait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 32-33. §-a 
tartalmazza. 

16. A jótállási idő  

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM rendelet és 
249/2004 (VIII.27.) Kormányrendelet szerint jogszabály alapján a jótállási kötelezettség nem 
vonatkozik, vállalkozó az általa teljesített építési és szerelési munkára teljes körű  60 hónap 
jótállási kötelezettséget vállal, amelynek a kezdő  időpontja a sikeres müszaki átadás-átvétel 
lezárásának az időpontja. Vállalkozó csak az általa végzett/befejezett munkák tekintetében 
vállalja a jótállást, a korábbi kivitelező  teljesítéséért nem. 
A jótállási idő  lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelező  alkalmassági időről rendelkező  
jogszabály szerint szavatossági kötelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági időtartam 
kezdetét a létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételi dátumától kell számítani. 

Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettsége csak a✓ általa beszerzett anyagokra, illetve 
az elvégzett munka minőségére terjed ki. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki 
azokra a hibákra, amelyekről a Vállalkozó bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után 
keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként. 

A jótállási idő  - a javított rész vonatkozásában - a kijavítás időpontjától újra kezdődik. 

A jótállási időn belül jelzett igényeket a jótállás letelte után is ki kell elégíteni. 

17. Javítási munkák megkezdésére vonatkozó előírások 

Jótállási idő  alatti, valamint a szerződéses időszakban bejelentett javítási munkákat a 
Megrendelő  utasítására a Vállalkozó maradéktalanul köteles elvégezni. Amennyiben a 
Vállalkozó ennek a felszólítást követő  0,5 órán belül nem tesz eleget, a Megrendelő  a munkát 
más Vállalkozóval elvégeztetheti a Vállalkozó költségére. 

18. Késedelmes vagy hibás teljesítés 

Amennyiben a Vállalkozó a szerződés 17. pontjában vállalt javítás megkezdésének időpontját 
nem tudja tartani, úgy késedelmi kötbért köteles fizetni. Az ajánlattevő  az adott munkára 
vonatkozó végszámláját csak a kötbér összegének megfizetése után nyújthatja be. 
A kötbér minden egyes megkezdett késedelmes óra után az adott munka nettó szerződéses 
összegének 0,5 %-a /óra.A késedelmi kötbér összege maximum 5 napig kerül felszámításra, 
ezt követően ajánlatkérő  jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni illetve azt 
felmondani. 



Amennyiben a Megrendelő  a munkaterületet nem adja át munkavégzésre alkalmas állapotban, 
vagy a munka folyamatos végzésében a Vállalkozó a Megrendelő  hibájából akadályoztatva, 
vagy késleltetve van, úgy az akadály, illetve késedelem idejére a Megrendelő  a Vállalkozóval 
szemben kötbér igényét nem érvényesítheti, a Megrendelő  késedelme a Vállalkozó egyidejű  
késedelmét kizárja. Az akadályoztatás tényét írásban köteles a Vállalkozó közölni. 

Amennyiben az egyes megrendelt munkák elvégzése olyan okból hiúsul meg, amiért 
aVállalkozó felelős, a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér 
mértéke a az adott megrendelt munka nettó vállalási árának 5 %-a. 

19. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a keretmegállapodásos eljárás második felében 
végleges szerződés megkötésére kerül sor, a szerződés megkötésének időpontjáig igazolja 50 
M Ft éves kárértékű, 10 M Ft forint összeghatárig érvényes (általános) felelősségbiztosítással 
rendelkezik. Amennyiben a biztosítási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 
amelyek alapján a biztosító helytállási kötelezettsége nem várható, a Megrendelő  kötelezheti a 
Vállalkozót a biztosítási szerződés módosítására, kiegészítésére. A biztosítás hiánya, 
módosítások, kiegészítések elmaradása esetén a Megrendelő  a megfelelő  biztosítást saját 
javára és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosítás fennállását, érvényességét a 
Megrendelő  jelen Szerződés hatálya alatt, akár a díj fizetési bizonylatok bekérésével is, 
bármikor vizsgálhatja. A teljesítésbe bevont alvállalkozó számára Vállalkozónak a biztosítási 
kötelezettséget — jelen Szerződésben foglaltakkal egyezően — elő  kell írnia. 

20. Pénzügyi feltételek: 

Vállalkozó előleg igénylésére nem jogosult, mert a végleges szerződések alapján történő  
egyes megrendelések teljesítése nem haladja meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében 
meghatározott kettő  hónap teljesítési határidőt. 
A végleges szerződés alapján történő  egyes megrendelések alapján igazolt teljesítés 
ellenértékének kiegyenlítése utólag átutalással történik a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) 
bekezdésének,* alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.42/B.§-a, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek és az 
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korín. 
rendelet vonatkozó előírásait. 

A Vállalkozói/alvállalkozói számla/számlák benyújtásának feltétele minden esetben az 
Ajánlatkérő  által kiállított teljesítésigazolás. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a 
közbeszerzés eredményeként nem köthető  érvényesen szerződés olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező  szervezettel, illetve a létrejött szerződés alapján nem 
teljesíthető  kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minősül átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatározását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő  a PTK-ban meghatározott (6: 155. §) mértékű, és a 
késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. Az elszámolás pénzneme is a 
forint. 

Vállalkozó jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más társaságba 
történő  beolvadását, szétválását köteles 3 (három) napon belül írásban bejelenteni Megrendelő  
részére. 



21., Képviselet: 
Megrendelő  műszaki ellenőre: 

Név: Oláh Viktor 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. 
Tel: +3642/314-433/205 

Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
Név: Papp István 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Legyező  u. 26/3. 
Tel: +3670/502-4755 

Megrendelő  műszaki ellenőrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 16. §-a 
határozza meg, a műszaki ellenőr ezek alapján köteles eljárni. 

Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 13-
14. §-a határozza meg, a felelős műszaki vezető  ezek alapján köteles eljárni. 

22. Vállalkozó személyzetének az építkezés területén tartania kell magát az érvényes 
szabályokhoz, előírásokhoz, továbbá teljesíteni kell a Megrendelő  helyszíni vezetőjének 
utasításait. 
Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelő  kifejezett 
hozzájárulása nélkül sem tovább nem adhatók, sem a szerződésen kívül fel nem 
használhatóak. 

23. A keretmegállapodás megszűnése 

Jelen keretmegállapodás megszűnik, amennyiben a közbeszerzési eljárásban kötött 
szerződések alapján teljesített kivitelezési munkák alapján eléri a keretmegállapodásban 
előirányzott teljes mennyiséget. 

Megrendelő  a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal jelen 
keretmegállapodást felmondhatja. A felmondási idő  1 (egy) hónap. A felmondási idő  alatt a 
megállapodás fennmarad, az ezen időszak alatt kötött egyedi szerződések, megrendelések 
teljesítésére a jelen keretmegállapodás rendelkezéseit annak megszűnése után is alkalmazni 
kell. 

Felek a másik fél ismételt és/vagy súlyos szerződésszegése esetén a jelen keretmegállapodást 
a másik félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják. 

A jelen keretmegállapodás tekintetében a Megrendelő  részéről azonnali hatályú 
felmondásnak, és az azonnali hatályú felmondás jogkövetkezményei alkalmazásának 
különösen akkor van helye, ha 

a) Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul; 
b) Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás 2. részében nem nyújt be ajánlatot, kivéve, 
ha a megállapítható, hogy a keretmegállapodásban rögzített feltételekkel, az ajánlattételi 
felhívásban rögzítetteket nem tudja teljesíteni. 

24. A keretmegállapodás alapján amennyiben az eljárás második szakaszában nyertes 
ajánlattevővel megkötött szerződés bármilyen okból megszűnik, akkor a Megrendelő  jelen 
keretmegállapodás alapján jogosult az eljárás második szakaszában második legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel szerződést kötni. 



25. Egyéb feltételek: 

Megrendelő  nem fizethet, illetve számolhat cl a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő  társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
A Megrendelő  jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

A külföldi adóilletöségű  Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

26. Közreműködőkre (alvállalkozókra) vonatkozó előírások 
A vállalakozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 
a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő  alkalmasságának igazolásában. Az 
ajánlattevő  köteles az ajánlatkérőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban 
megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, 
amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, 
hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt-ben meghatározott kizáró okok 
hatálya alatt. 
Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő  alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelő  hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem 
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható 
hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető  a megjelölt 
alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő  az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az 
alkalmassági követelményeknek, melyeknek az ajánlattevőként szerződő  fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

Megrendelő  az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a 
megfelelő  alvállalkozók működnek-e közre. 

Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga 
végezte volna. A vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

Vállalkozó az alvállalkozói felróható magatartása által a Megrendelőnek okozott bármely 
kárért teljes felelősséggel tartozik. 
Az alvállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést, 
és nem számlázhat jelen szerződés alapján. 



@:-/Nőtirarwsz 
Hőtra 
4400 Nyire 
Adószám: 1 	35-2-15 

eg 1J. 2. 

Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az általa a teljesítésbe bevont 
alvállalkozókat, egyéb közreműködőket titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése 
során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), illetve más 
módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve nem közérdekű  adat, 
terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra 
hozatala a Megrendelő  hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené. 

27..logutódlás 

A szerződésen alapuló teljesítési kötelezettséget teljesítheti az ajánlattevőként szerződő  fél 
vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike mint jogi 
személy átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a rá vonatkozó szabályok 
szerint más módon jogutódlással megszűnik. 

28. Záró rendelkezések 

A jelen szerződést a szerződő  felek kizárólag írásban, különös tekintettel a közbeszerzési 
eljárásokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével, módosíthatják. 

A szerződő  feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos 
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés tárgyalások útján, közvetlenül rendezzenek. 
Amennyiben ez a jogvita felmerülésétől számított 30 napon belül nem lehetséges, a szerződő  
felek kikötik a jelen jogügyletből eredő  vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól függően a 
Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

Jelen szerződésben, nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Pik.), a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbi.), valamint a 
mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

Szerződő  felek a szerződést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírták. 

(PO1W 
Nyírogyháza, 2022. szeptember 13. 

/Meg en elő 	 Vállalkozó 
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